Zmluvy o dielo ¢. 07/07/19
uzatvorenej podlia ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

medzi zmluvnymi stranami

Nazov : Stredna odborna skola veterinarna Kosice - Barca
Sidlo: Némestie mladych pol'nohospodarov 2, 040 17 KoSice - Barca
Zastdpeny: MVDr. Ladislav Mucha - riaditel’ Skoly

ICQ: 00 162 574

D}C: 2021189775

IC DPH: nie je platcom DPH

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Gictu: SK33 8180 0000 0070 0018 8981

Kontaktna osoba: " MVDr. Ladislav Mucha — riaditel’ $koly

Tel.: +421 55 6855347

e-mail: mucha@sosvet.sk

URL: http://www.sosvet.sk

(dalej len ako ,,objednavatel™ — oprdvnend strana)

a
Obchodné meno: Reinter s.r.o.
Adresa: Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné
ZastUpeny: Ing. Jaroslav Pcola, konatel
Bankové spojenie: V3eobecna lverova banka, a.s., pobo¢ka Humenné
Clslo Gctu: SK32 0200 0000 0028 5159 6059
1C0: 46 005 218
1€ DPH: SK2023187309
Tel.: 0902 998 824
e-mail: jaro@reinter.sk

Osoba opravnena —
kontaktna osoba:
(dalej len ako ,zhotovitel™- zaviazand strana)

Ing. Jaroslav Péola, konatel

Cl. 1. Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle §3 zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejhom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (d‘alej len ,zakon o verejnom obstaravani*). Zhotovitel na
obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup podla prisluSnych ustanoveni § 112 a7 116 zékona o verejnom
obstaravani — zadavanie podlimitnych zakaziek bez vyuZitia elektronického trhoviska.

Cl. 2. Predmet zmluvy
2.1 STAVEBNE A REKONSTRUKCNE PRACE:

Zhotovitel' zabezpedi kompletnti dodavku a realizciu stavebnych prac v rozsahu vykazu vymer podla projektovej
dokumentacie, podlia platnych STN a zabezpeci vykonanie uradnej skisky s vydanim dokladu v tych pripadoch,
kde to vyZaduje vyhladka MPSV a R ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZuijli za vyhradené technické zariadenia.

Stavebné a rekonstrukéné prace vykona zhotovitel' v rozsahu: ktoré je potrebné vykonat’ podla
projektovej dokumentdcie a vykazu vymeru Stavebné prace a UGpravy objektov podla vykazu vymeru k
jednotlivym stavebnym castiam/objektom st:

01 Zateplenie budovy

02 Buracie prace

03 Zhotovenie atiky a elektromontaze
04 ZTI - dazd'ova kanalizécia

2.2 Predmetom zékazky s(i stavebné cinnosti k stavbe , Zateplenie budovy SOS veterinarnej Kosice Barca", ktoré
budt vykonane na budove skoly, ktora je predmetom projektovej dokumentacie a je postavena na parcele
¢islo 514/9, k. U. Barca, okres Kosice IV — podla vypisu z katastralneho Gradu.
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Projektové dokumentécia, ktora je zévazné pre realizaciu predmetu zmluvy, bola vypracovana projekénou
kancelariou ATELIER ARCHITEKTURY s.r.0., Zoborska 23, 040 01 Kosice, projektantmi Ing. arch. Kristinou
Kristidnovou a Ing. arch. Stanislavom Mrazom.

Predmetom plnenia podla tejto zmluvy je aj vyhotovenie a dodanie nasledujlcich dokladov:

a) predtlatené kdpie rovnopisu stavebného dennika — 2x;

b) projekt skutoéného vyhotovenia stavby so vsetkymi naleZitostami, ktoré st predpisané pravnymi
a technickymi normami — 2x v listinnej podobe, 1x v elektronickej podobe, ak relevantné;

c) protokol z testovania skiskou na pevnost’ v tahu podkladu — nosnost’ podkladu;

d) protokol zo skiidky pridrznosti lepiacej hmoty (ako drZi omietka);

e) protokol z odtrhovych skasok — urCenie kotevného planu; _

f)  certifikaty preukdzania zhody na vietky stavebné vyrobky, pripadne technické osvedcenia, ktoré
musia spiiiat’ poZiarno-technické charakteristiky podia spracovanej projektovej dokumentécie v Casti
PoZiarna bezpetnost’ stavby, podla zak. ¢.314/2004 Z.z., 0 stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov;

g) certifikdty preukdzania zhody alebo technické osvedCenie na technologické stroje pripadne ich
komponenty podia Nariadenia viady SR C. 436/2008 Z.z., ktorym sa ustanovuji podrobnosti
o technickych poZiadavkach a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v zneni
neskorsich predpisoch, ak je to pre plnenie tejto zmluvy relevantné;

h) osvedCenie konstrukénej dokumentacie Technickej indpekcie pre konstrukéni  dokumentaciu
vyhradeného technického zariadenia, ak je to pre pinenie tejto zmluvy relevantné;

i)  doklad o vyuZiti a znedkodneni odpadu z vystavby (Zelezny resp. iny odpad z demontaze a pod.);

j)  zoznam zariadeni, ktoré su sii¢astou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu, ak je
to pre pinenie tejto zmluvy relevantné;

k) manudly, resp. prevadzkové predpisy na uzivanie a Gdrzbu predmetu diela a jeho Casti, ak je to pre
plnenie tejto zmluvy relevantné;

I)  vietky daldie listiny neuvedené vyssie, ktoré musi objednavatel’ ako stavebnik predloZit’ prislusnému
stavebnému Gradu k Ziadosti o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia a ich zaobstaranie zhotovitelom
vyplyva z povahy prac a dodavok a predmetu plnenia podfa uzatvorenej zmluvy o dielo.

¢l. 3. Miesto a termin dodania

Miestom pinenia je budova Skoly vo vlastnictve objednévatela, lokalizovana v katastralnom Uzemi Barca,
okres Kogice IV, umiestnena na parcele &islo 514/9.

Zhotovitel' vykona ¢innosti spojené s realizaciou diela na vlastn(i zodpovednost podla zmluvy, pricom bude

reSpektovat’ technické Specifikacie a pravne predpisy.
Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo — dodat’ cely predmet tejto zmluvy - riadne a v&as. Objednavatel' je
povinny odovzdat' stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich osob najneskér do 10
dni odo dia G&innosti tejto zmluvy a zhotovitel sa zavézuje toto stavenisko prevziat' Zacatie a ukoncenie

prac na diele: ; A

Zacatie prac na dlele/vdjvg‘x/(f .......... doplneny presny datum na zaklade nadobudnutia Gcinnosti
zmluvy a odovzdani staveniska objednavatel'om

7 AN

PRI

zhotovitel'ovi.
Dokondenie prac a odovzdanie diela:=...7. 25 doplneny presny datum na zaklade nadobudnutia Ucinnosti
zmluvy, odovzdani staveniska objednévatelom zhotovitel'ovi
a na zdklade predlofeného harmonogramu  prac
zhotovitel'om.
Casovy termin je pre zhotovitela zavazny, jeho skutoéné pinenie méZe byt ovplyvnené nasledujlicim
pripustnymi objektivnymi skutocnostami:
o Zasah vy&Sej moci. Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani
ich nemdZu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné pohromy, povstanie
a pod. V pripade prerudenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku je
zhotovitel' povinny obratom vykonat' také opatrenia na zabezpecenie diela, aby nedoslo k jeho
znideniu, pokodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah tychto opatreni, spdsob a ich Ghrada
budd dohodnuté zmluvnymi stranami pred vykonanim opatreni. Navrh predloZi zhotovitel'

o NePn'pustné klimatické podmienky (napr. teplota a vihkost’ vzduchu vo vztahu k materidlu a podkladu
pofas spracovania atuhnutia materialu) podia licenénych podmienok (technologického predpisu)
vonkajsieho kontaktného zateplovacieho systému ETICS, o &om musi byt vykonany riadny zaznam
v stavebnom denniku.

o Pn’kazy, zékazY a obmedzenia vydané Statnymi orgdnmi alebo miestnymi orgdnmi Statnej spravy, ak
neboli vyvolané konanim, resp. nekonanim zhotovitela.

f\k sa zhotvgvitel’ dostane do orpeékania z dovodov uvedenych v ¢l. 3 bode 3.4 tejto zmluvy do takej miery,
e nedodr¥i, alebo bude mozné predpokladat’, e nedodrZi termin ukoncenia realizacie diela podlia terminu
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uvedeného v .3 bode 3.3, méZe poZiadat objednavatela opredlzeme lehoty na realizaciu diela. Po
cdsuhlasenl predlzema lehoty Objednavatelom, zmluvné strany uzavri dodatok k tejto zmluve, ktorym
prediZia termin ukoncenia diela.

V pripade, Ze bude zhotovitel' v omeSkani s pinenim zmluvy oproti Casovému terminu odovzdania diela do tej
miery, Ze bude ohrozeny ddtum odovzdania diela, je zhotovitel' povinny zabezpedit' zvySenie potu svojich
pracovnikov, pripadne zabezpecit' tretie osoby, ktoré poveri vykonanim diela, alebo zabezpecit' viaczmenn(
prevadzku tak, aby minimalizoval resp. eliminoval omeskanie oproti ¢asovému harmonogramu.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' nepretrzity chod prac na stavbe, pri dodrZani véetkych platnych pravnych
predpisov upravujlcich bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich zamestnancov pri praci.

Na stavenisku musi byt’ nepretrzite pocas realizacie prac k dispozicii zodpovedny zastupca zhotovitela.
Kazdé preruseme prac je zhotovitel povmny bez zbytocneho odkladu pisomne oznamit' objednavatelovi,
spolu so spravou o predpokladane] dizke trvania prerudenia prac, pncmach prerusenia a navrhovanych
opatreniach na odstranenie pri¢in prerusenia. Tieto musia byt zaznamenané v stavebnom denniku.

Pokial’ objednavatel’ neoznami zhotovitel'ovi svoje stanovisko k preruseniu prac pisomne do 2 pracovnych
dni, ratajic odo diia prevzatia pisomného oznamenia zhotovitela o preruseni prac, bud( zmluvné strany
povazovat’ prerusenie prac za objektivne.
Ak pomin( prekdézky, ktoré spdsobili prerusenie prac, zhotovitel' je povinny pokracovat’ v realizacii diela
bez akéhokolvek dalsieho pisomného alebo (stneho oznamenia objednavatelovi. A zaroveri dohnat’
zameskané, teda dobehnut’ ¢asovu stratu.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ak Cast’ realizacie stavebnych prac bude zabezpecovat’ subdodavatel'sky,
zodpovedd objednavatel'ovi tak, akoby tieto Casti zakazky realizoval sdm, svojimi zamestnancami a svojimi
kapacitami. Zhotovitel' prebera komplexn(i pravnu zodpovednost za dielo, aj za svojich potencidlnych
subdodavatelov.

V pripade porusenia terminu odovzdania diela bude objednavatel vyZadovat' pendle podia &lanku 7 tejto
zmluvy.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podla tejto zmluvy, zavézuje
sa objednavatel dielo prevziat’ aj v zhotovitel'om skorSej ponuknutej lehote.

Dielo je mozné realizovat aj pocas vikendov a inych vol'nych dni mimo Statnych sviatkov za predpokladu
dodrzania osobitnych pravnych predpisov.

Objednévatel’ opravriuje svojich pracovnikov na vykon kontrolnej &innosti pri realizicii diela. Za
objednavatela je to: MVDr. Ladislav Mucha - riaditel $koly.

Cl. 4. Podmienky dodania predmetu zakazy a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel’ sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko na vykonanie diela bez pravnych chyb
a nedostatkov. Objednavatel’ sa zavazuje odovzdat zhotovitel'ovi stavenisko na vykonanie diela jednorazovo
po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy.

Objednavatel’ je povinny odovzdat Zhotovitel'ovi sicasne s odovzdanim staveniska minimalne fotokdpie
véetkych dokladov, pisomnosti, dokumentécie, povolenia, vyjadrenia organov Statnej spravy, t.j. vsetky
doklady nevyhnutné pre spinenie zavazku Zhotovitela, ktoré zo svojej podstaty vyplyvaju ako povinnost
Objednavatela.

V pripade, ak Objednavatel' neodovzda ku diiu odovzdania staveniska Zhotovitelovi vsetky doklady,
Zhotovitel nie je povinny stavenisko prevziat',

Je vak povinny prevziat' ho Ciastocne a protokolarne urcit’ Objednavatelovi lehotu, dokedy mu je povinny
dodatocne odovzdat’ chybajlice doklady.

V pripade, Ze Objednavatel’ nedodrzi lehotu na odovzdanie chybajlcich dokladov, konanie Objednavatela
bude povaZované za neposkytnutie sucinnosti Zhotovitel'ovi.

Znotovitel' zrealizuje dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeceni bezpe€nosti prace a zabezpeceni
dodrzania plnenia vsetkych legislativnych opatreni a poZiadaviek objednavatela uvedenych v Prilohdch k
tejto zmluve vztahujlcich sa na zhotovenie diela.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na riom zacat’ prace v
stlade s podmienkami zmluvy.

Objednavatel’ zabezpedi vsetky absentujlice rozhodnutia organov verejnej spravy a inych dotknutych osob,
potrebné pre riadne vykonanie diela v stlade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky, poéntic
driom Gcinnosti tejto zmluvy, ak si to situdcia podla tejto zmluvy bude vyZadovat'.

Objednavatel’ zaisti v pripade potreby vstup na pozemky a priestory, ktoré nie st v jeho vlastnictve alebo
v jeho sprave a pomocou ktorych (prechod cez nich, pouzitie cesty, volnych travnatych priestorov a pod.)
mozZe vylucne Zhotovitel' zabezpecit' realizaciu diela.

Zhotovitel' sa zavéazuje dodrZat’ technologické postupy a pouZitie materidlov podla projektovej dokumentacie
bez poZadovania zmien projektu. Toto sa nevztahuje na pouZitie ekvivalentov uvedenych v ponuke
zhotovitel'a, ktorti predloZil vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je plnenie tejto zmluvy.



4.11 Ak v slvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné v silade s projektom umiestnit’ alebo
premiestnit’ dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, Zhotovitel' obstara a uhradi
tieto prace. TaktieZ zabezpedi udrZiavanie dopravnych znaciek.

4.12 Za stavenisko sa bude povaZovat' priestor, ktory je poas uskuto&fiovania stavby uréeny na vykondvanie
stavebnych prac, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni, potrebnych na
uskutocnenie stavby ana umiestnenie objektov zariadenia staveniska. Stavenisko zahfiia stavebny
pozemok, pripadne aj iné pozemky alebo ich casti.

4.13 Zhotovitela stavby zastupuje (reprezentuje) opravnend osoba — stavbyvedici — ktory vykonava vedenie
uskutocfiovanej stavby. Zhotovitel'a v tejto pozicii zastupuje pan Marian Banik, ev. ¢. osvedCenia 12021*10*.

4.14 Stavbyvedci organizuje, riadi, koordinuje stavebné prace a iné cinnosti na stavenlsku, ¢i na stavbe a vedie
o nich evidenciu v stavebnom denniku.

4.15 Stavbyvedlci je opravneny:
a) Uréovat za&atie a skondenie jednotlivych stavebnych prac a inych cinnosti na stavenisku a na stavbe;
b) Davat pdkyny tykajlice sa vykondvania stavebnych prac, organizécie prace a pohybu osdb na
stavenisku a pa stavbe;

c) Preberat’ stavebné vyrobky, zistovat ich vhodnost' a ur€ovat’' ich umiestnenie a uskladnenie na
stavenisku;

d) Dévat prikazy na okamzité zastavenie stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, ak
sa vyskytla prekaZzka, pre ktord je ich d'alSie vykonavanie nepripustné,

e) Koordinovat poradie stavebnych prac v sllade sharmonogramom prac, ktory tvori nedelitelna
prilohu tejto zmluvy,

f)  Vykazat' cudziu osobu zo staveniska a zo stavby;
g) Ainé ¢innosti v silade so stavebnym zakonom a poZiadavkami stanovenymi SKSI;

4.16 Stavbyveduci je povinny kontrolovat’ kvalitu dodanych vyrobkov (stavebné Casti), aby bola zabezpecena
kvalita vyslednej prace.

4.17 Stavbyveducu v plnom rozsahu zodpovedd za bezpefnost a ochranu zdravia vietkych osob, ktoré s
opravnené zdrZiavat' sa v priestore staveniska a vybavi ich ochrannymi pracovnymi pomédckami (§3 a 9 vyhl.
SUBP a SBU & 374/1990 Zb. o bezpe¢nosti prace a technickych zariadeniach pri stavebnych pracach).

4.18 V pripade potreby zabezpeCi poskytnutie prvej pomoci ako stboru opatreni alebo oSetrenie, ktoré sa pri
poraneni alebo nahlom ochoreni poskytne postihnutému este pred prichodom sanitky alebo lekara. Je
povinny zabezpecit' lekarnicku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci a zaroven v kazdej skupine svojich
pracovnikov zabezpecit’ potrebny pocet vySkolenych zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

4.19 Pri vzniku Urazov zamestnancov Zhotovitela na pracoviskach Objednavatela, je Zhotovitel' povinny
registrovat’ a evidovat' tieto pracovné (razy a plnit’ si ohlasovaciu povinnost’ podla §17 Zakona NR SR ¢.
124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov prislusnym Statnym
organom a vznik takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj Objednévatelovi, s ciefom zabezpecit' objektivne
vySetrovanie.

4.20 Zamestnanci Zhotovitela a zamestnanci pripadnych subdodavatelov s povinni na stavenisku a na stavbe
dodrziavat’ zakaz poZivania alkoholickych napojov alebo omamnych a psychotropnych latok a zékaz pracovat
pod ich vplyvom na pracoviskach Objednavatela. Technicky — stavebny dozor, ako zastupca Objednavatela
na stavenisku a na stavbe, st opravnené poZiadat zamestnancov Zhotovitela o vykonanie dychovej skusky
pri ndhodnych kontrolach, resp. poZadovat’ vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok
u zamestnancov Zhotovitel'a, pripade osob, ktoré Zhotovitel’ poveril realizéciou stavebnych a inych cinnosti,
v pripade podozrenia, Ze tento zakaz je poruseny, na naklady Zhotovitela.

4.21 Zhotovitel' na svoje naklady obstara povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky,
ak je to pre plnenie tejto zmluvy relevantné. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty cas uZivania
v plnej miere znasa zhotovitel'

4.22 Zhotovitel' je povinny pred zaCatim zemnych prac, ak si to povaha diela vyZaduje, poZziadat spravcov
podzemnych vedeni a inZinierskych sieti o ich vytycenie, spolupracovat’ so spravcami inZinierskych siet a pri
pracach zabezpedit' piné reSpektovanie podmienok spravcov sieti.

4,23 Objednavatel urdi v spolupraci so spravcami sieti a so Zhotovitelom odberové miesta k odberu elektrickej
energie a vody a inych potrebnych vyuZitelnych energii a vjazd — vyjazd na a z verejnych komunikacii.
Naklady na uvedené energie st sticastou ceny za dielo.

4.24 Zhotovitel' plne zodpoveda za poskodenie vedeni a inZinierskych sieti, po odovzdani a prevzati staveniska.

4.25 Objednavatel’ pri odovzdavani staveniska uréi Zhotovitel'ovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska,
skladky, zemniky.

4.26 Zhotovitel' zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie vetkych materidlov, stavebnych hmét
a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

4.27 Zhotovitel' nesmie uskladriovat’ na stavenisku materidly a zariadenia, ktoré nesuvisia s pracami a dodavkami
tovaru podia tejto zmluvy.
4



4.28 Zhotovitel' je povinny pocas realizécie diela zabezpedit ochranu vzrastlej zelene, ktord sa nachadza na
pozemkoch realizacie obnovy, modernizécie.

4.29 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' na svoje naklady zamestnancov, dielo, stroje a stavebny materidl proti
kradeZi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku Skody a zabezpecit' na svoje naklady stréZenie a osvetlenie
staveniska.

4.30 Zhotovitel' nesmie zadat’ dielo ako celok na realizaciu tretej osobe.

4.31 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a za bezpe¢nost cestnej
premavky. Pri zriad'ovani staveniska Zhotovitel' bude postupovat’ v silade so zakonom ¢&. 50/1976 Zb.
o0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorgich predpisov a s nariadenim
vlady &. 396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisku.

4.32 Zhotovitel odstrani na svoje naklady odpady, ktoré budi vysledkom jeho ¢innosti ako aj nim zavinené
znecistenie verejnej komunikacie. V pripade, Ze Zhotovitel' tuto svoju povinnost’ porusi, zabezpedi spinenie
tejto povinnosti Objednavatel na naklady Zhotovitela.

4.33 Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie poZiarnej ochrany v zmysle zékona NR SR ¢&. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MV SR & 121/2002 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov. Zavazuje sa dodrZiavat' ustanovenia vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuijll
technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb. Zodpoveda za
zabezpecenie poZiadaviek v zmysle vyhlaSky MPSVaR ¢. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri préci a bezpecnosti technickych zariadeni.

4.34 Objednavatel’ je opravneny vykonavat technicky — stavebny dozor nad realiziciou diela a dodrZiavanim
zmluvnych podmienok. Jeho vykondvanim bude povereny zédstupca Objednavatela, ktory bude mat
neobmedzeny pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace budi realizovat, alebo kde sa bud( skladovat’
materialy.

4.35 Zhotovitel je povinny umoznit’ Objednavatelovi vykonanie technického — stavebného dozoru - okrem iného
najma:

e Oboznamit' sa s podkladmi Zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje;
e Prevziat' od neho stavenisko;

e Spolupracovat’ s projektantom, v rdmci vykonu jeho autorského dozoru, pri zabezpecovani stladu
realizovanych prac a dodavok na stavbe;

e Kontrolovat’ doplfiovanie zmien do projektovej dokumentécie, podla ktorej sa bude stavba realizovat’;
» Kontrolovat’ Zhotovitelom predkladané dodatky a zmeny projektu;

o Kontrolovat' vecnu a cenovl spravnost’ a Uplnost’ oceriovacich podkladov a platobnych dokladov, ich
sulad s podmienkami zmluvy;

e Kontrolovat' tie Casti diela, ktoré budi v d'alSom postupe prac zakryté, alebo sa stanii nepristupnymi;

e Kontrolovat' plnenie odsthlaseného skisobného planu préc, k ¢omu predloZ Zhotovitel' stavby
doklady, ktoré preukazu kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a pod.);

e Sledovat’ vedenie stavebného dennika;

o Kontrolovat’ odstrarovanie vad a nedorobkov;

e Kontrolovat’ nakladanie s odpadmi na stavenisku;
e Kontrolovat’ uvol'nenie(vypratanie) staveniska;

e Komunikovat’ cez stavebny dennik.

4.36 Skutocnost’, Ze Objednavatel’ skontroluje vykresy, dodavky vzoriek a vykonané préace, nezbavuje Zhotovitela
povinnosti zodpovedat' za pripadné vady a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne
spinenie predmetu diela.

4.37 Na kontrolu prac, vykonanych podla projektu stavby, alebo na preverenie prac, ktoré bud( v d‘alSom
pracovnom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, vyzve Zhotovitel' pisomne technicky — stavebny
dozor Objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred. Pisomnou formou zapisom v stavebnom denniku,
alebo telefonicky. V opa¢nom pripade bude znasat naklady spojené s dodatoénou kontrolou podla
ustanovenia §553 Obchodného zakonnika.

4.38 Zhotovitel' je povinny viest' odo dnia prevzatia staveniska stavebny dennik o pracach, ktoré vykonava. Do
dennika bude zapisovat’ denne vSetky skutocnosti, ktoré st rozhodujlce pre plnenie zmluvy, najma: datum,
tdaje o pocasi, Udaje o pracovnej dobe, Udaje o pocte pracovnikov pracujlcich na stavbe, mechanizmy,
tdaje o ¢asovom postupe dodavok prac podla objektov na stavbe (vykaz vymer) a kvality stavebnych prac,
ldaje doleZité pre postidenie hospodarnosti prac a (idaje potrebné a postdenie prac orgdnmi tatnej spravy,
vyjadrenie stavebného dozoru k zapisom Zhotovitela, vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom
denniku, zaznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta, poZiadavky Objednavatela na
Zhotovitel'a a naopak, preruSenie prac s odévodnenim, zdznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup
préc, zaznamy o vykonanych skiSkach, zmeny a odchylky vykondvanych prac od projektovej dokumentécie
aod harmonogramu préac, zapisy o dohodach Zhotovitela s Objednédvatelom a projektantom, poZiadavky
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opravnenych os6b na odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného
dennika a pod.

4.39 V priebehu pracovného Casu musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny.
4.40 Povinnost’ Zhotovitel'a viest’ stavebny dennik sa konci odovzdanim a protokolarnym prevzatim diela.

a)

b)

c)

Zaznamy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedtci, pripadne jeho zastupca
ato vidy vten deri, ked' sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.
Obsahom zéznamu v stavebnom denniku je aj navrh rieSeni, ku ktorym sa ma vyjadrit’ druhy zmluvny
partner. Len vynimo¢ne sa mdZe zaznam urobit’ v nasledujiici defi. Pri zaznamoch do dennika sa nesmti
vynechat' volné miesta. Okrem stavbyved(ceho mdZe robit zdznamy v denniku stavebny dozor,
pro;ektant povereny vykonom autorského dozoru, d‘alej organy Statneho stavebneho dohl'adu, pripadne
iné prislusné organy. statnej spravy.

Ak stavbyvedtci nesuhlasi s vykonanym zédznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojit
k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zéznamu sthlasi.

Stavbyvedici je povinny predioZit stavebnému dozoru objednavatela denny zaznam najneskor
v nasledujlci pracovny deri. Ak stavebny dozor objednavatela nesthlasi s obsahom zaznamu v denniku,
zapi$e do 3 pracovnych dni svoje pripomienky do dennika k zéznamu a uvedie dévody nesthlasu. Inak
sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu sUhlasi. Objednavatel’ sa zavazuje vykonavat' staly stavebny
dozor.

4.41 Prejednavanie postupu stavebnych prac bude uskutoénené formou kontrolnych dni. Zvoldvané budi
pravidelne, raz za 7 kalendarnych dni a pri mimoriadnych udalostiach a podla dohody aj CastejSie. Kontrolné

dni

zvolava ktorakol'vek zo zmluvnych stran, resp. stavebny dozor.

4.42 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze je povinny strpiet’ kontrolu vykonu diela zo strany Objednévatela
prostrednictvom stavebného dozoru a opravnenych organov kontroly a auditu zo strany zriad'ovatela gkoly —
KoSického samospravneho kraja. Pre tento (cel je povinny umoZnit' opravnenym osobam vstup na
stavenisko a poskytnit’ sicinnost’ osobam vykonavajlcim kontrolu. Tak isto aj osobam vykonavajlicim
vnutorny audit a osobam verejnej spravy v zmysle ¢l. 1 ods. 2 zakona ¢. 165/2008 Z.z.

4.43 Zhotovitel berie na vedomie, Ze pripadné nevykonanie kontroly a auditu diela ho nezbavuje zodpovednosti
za vady diela.

4.44 Zhotovitel' je povinny predloZit Objednavatelovi k podpisu tejto zmluvy zoznam subdodavatelov, ak je to
relevantné, v rozsahu:

a) podiel zakazky, ktory ma v Umysle zadat' tretim osobam, ako aj navrhovanych subdodavatelov a

predmet subdodavok,

b) identifika¢né daje subdodavatela, ak je znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo

nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifika¢né ¢islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikacné cislo,

¢) doklady o tom, e navrhovani subdodavatelia spifiajli podmienky (casti tykajuce sa osobného

postavenia a neexistuji u nich dovody na vyliéenie podla ust. §40 ods.6) pism. a) aZ h) a ods.7)
zakona o verejnom obstaravani(ZVO).

4.45 Objednavatel tymto v zmysle ustanovenia §41 ZVO urcuje pravidla na zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia
tejto zmluvy nasledovne:

a) Objednavatel mdZe vyZadovat, aby Zhotovitel' v ponuke uviedol podiel zékazky, ktory ma v imysle

5.1

5:2

zadat’ subdodavatel'om, navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok,

b) navrhovany subdodéavatel’ musi byt opravneny dodavat’ tovar, uskutofiovat’ stavebné prace alebo

poskytovat’ sluzbu, ¢o preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel
plnit,

c) Zhotovitel' pri vybere subdodavatela musi postupovat’ tak, aby vynaloZzené naklady na zabezpecenie

plnenia na zaklade zmluvy o subdodévke boli primerané jeho kvalite a cene,

d) Zhotovitel' je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit' v pisomnej forme,
e) Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby plnenie

f)

realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam,
Zhotovitel' zodpoveda za odborn( starostlivost’ pri vybere subdodavatela.

Cl. 5. Zmluvna cena

Cena stavebnych préc, ako aj cena podla tejto zmluvy, vyjadruje cenov(i Uroven v Case predloZenia navrhu

zml

uvy a je stanovena v stlade so zakonom ¢&. 18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov.

Predmet tejto zmluvy bude financovany z prostriedkov zriadovatela objednavatela, poskytnutych
objednavatel'ovi na realizaciu predmetu zmluvy.
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5.3 Celkova zmluvna cena za zhotovenie celého diela podia ¢&.2 tejto zmluvy je:

a) cena za cely predmet zakazky v EUR bez DPH 332 294, 88
b) vyska DPH (20%) v EUR 66 458,98
c) cena za cely predmet zakazky v EUR s DPH! 398 753,86

5.4 QOceneny vykaz vymer tvori nedelitelnt prilohu ¢.1 tejto zmluvy v listinnej podobe a v elektronickej podobe
vo formate MS Excel, tak isto, ak dojde k zmene rozpoctu je Zhotovitel' povinny kaZd zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizécie predmetu zmluvy predkladat’ aj v elektronickej
podobe.

5.5 Uvedena cena je konecna, zahrfiuje vietky naklady Zhotovitela sivisiace s plnenim zmluvy — clo, dopravné
naklady, naklady na manipulaciu, balenie, nakladanie, vykladanie, prepravu, dodanie, monta, kontrolu,
poistenie, kolky a iné vydavky spojené s dopravou, naklady na obstaranie dokumentov stvisiacich s dodanim
predmetu zakazky, dalSie naklady, ktoré sa mozu vyskytndt v slvislosti s plnenim predmetu zmluvy,
naklady na sprdvne poplatky za vydanie rozhodnuti za zvldstne uZivanie komunikacif, naklady na
vy/budovanie, prevadzku, UdrZzbu a vypratanie staveniska, bezpe¢nostné opatrenia, naklady, ktoré vznikn(
pri Skode na majetku a pri odvracani hroziacich $kéd, naklady na likvidaciu vietkych odpadov, ktoré vzniknd
pocas realizacie prac, naklady za energie, zmena cien vstupnych materidlov a pod.

5.6 Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednévatel nebude akceptovat’ poziadavku na zvysenle ceny v pnpade,
Ze Zhotovitel' do svojho navrhu ceny, ktory uviedol v ponuke, nezahrnul dodavky, prace, i iné ocenitelné
poloZky, na ktoré Zhotovitel zabudol, alebo nedopatrenim ich neuviedol.

57 Jedmym dévodom Ziadosti o zvySenie ceny, st Ob]ednavatel’om plsomne obJednane naviac prace na stavbe.
Ziadost' bude podana Zhotovitefovi pisomne a pravne oSetrend pisomnym dodatkom k tejto zmluve,
podpisanej Statutarnymi zastupcami vietkych zmluvnych strdn pri reSpektovani a dodrZani ustanoveni §18
Zakona o VO.

5.8 Podkladom pre pripadné vypracovanie dodatku, budi zaplsy v stavebnom denniku o potrebe objednat’ alebo
vykonat' akékol'vek zmeny diela, alebo vykonat' naviac prace. Tieto poZiadavky Zhotovitela véak musia byt
podpisané stavebnym dozorom, stavbyvedicim, projektantom a potvrdené Statutdrnym zastupcom
Objednavatel’a, alebo nim spinomocnenou osobou.

5.9 Dovodom na Ziadost' o zvy3enie ceny nie sii zmeny cien materidlov alebo prac, ku ktorym déjde v Case
realizacie diela, dohodnutej touto zmluvou.

5.10 V cene za vyhotovenie diela si obsiahnuté aj néklady na vybudovanie, prevadzku a Udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska Zhotovitela.

5.11 PoloZky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie sii uvedené jednotkové ceny, sa Objednavatelom pri
zhotovovani stavby neuhradia a budi sa povaZovat’ za zahrnuté v inych cenéch.

5.12 Ceny za prace naviac, ak bud( odsuhlasené, tak budd Gctované nasledovne:

a) v pripade préc, ktoré si uvedené vo vykaze vymer, bude Zhotovitel Gctovat’ jednotkovil cenu, ktora
zodpoveda cene uvedenej v stitaznom navrhu;

b) v pripade prac, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer, bude Zhotovitel' Uc¢tovat’ cenu na zaklade
svojich opravnenych ekonomickych nékladov v stlade s §2 ods.3) zak. ¢. 18/1996 Z.z. o cenach (v
zneni €. 196/2000 Z. z., 276/2001 Z. z., 436/2002 Z. z., 465/2002 Z. z., 520/2003 Z. z., 523/2004 Z.
z., 68/2005 Z. z., 117/2006 Z. z.) a §3 vyhlasky Ministerstva financii SR ¢. 87/1996 Z.z.

5.13 Vykonavanie vietkych préc naviac s ich finanénym ohodnotenim ozndmi Zhotovitel' Objednévatel'ovi vopred
pred ich zacatim pisomnym zapisom v stavebnom denniku. K ich realizacii Zhotovitel’ pristipi bezodkladne
po podpisani dodatku k zakladnej zmluve oboma zmluvnymi stranami.

5.14 Za naviac prace sa bud( povaZovat prace a dodavky, ktoré Objedndvatel’ pisomne objednal u Zhotovitela
nad ramec oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy.

5.15 Objednévatelom poZadované naviac prace je Zhotovitel' povinny vykonat'. Objednévatel berie na vedomie,
Ze pripadné zvysenie ceny za dielo — v porovnani s hodnotou ceny diela uvedenej v ponuke Zhotovitela —
uhradi z vlastnych finan¢nych prostriedkov.

Cl. 6 Platobné podmienky

6.1 Objednavatel’ neposkytne zalohu ani preddavok za stavebné prace.

6.2 Cenu diela uhradi Objednavatel' prevodom finan¢nych prostriedkov na Ucet Zhotovitela na zaklade faktury,
ktorG Zhotovitel' vystavi a odosle Objednévatelovi po ukonéeni stavebnych prac, ktoré boli plnenim tejto
zmluvy vykonané.

6.3 Vzmysle podmienok stanovenych touto zmluvou sa zmluvné strany dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu za

dielo podla Clanku 5 na zéklade Zhotovitefom vystavenej faktdry — po riadnom vykonani a odovzdani diela.
Lehota splatnosti faktury je 60 kalendarnych dni odo diia jej dorucenia Objednavatel'ovi.

1 Kritérium na vyhodnotenie ponuk.



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Uplnost’ faktiry, ktord musi mat naleZitosti dafiového dokladu
v zmysle §71 ods.2) zak. €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Fakttra bude obsahovat’:
o Cislo faktdry,
* Meno a adresa sidla Objednavatela a jeho identifikaéné ¢islo pre dari,
e Meno a adresa sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne Zhotovitela,
o 1C0 a IC DPH Zhotovitela,
o Nazov a adresa banky Zhotovitela,
o Cislo bankového Gctu Zhotovitela,
e Détum vyhotovenia faktry,
 Datum ked' bola praca dodana, alebo datum, ked' bola platba prijaté, ak tento détum moZno uréit a ak
sa odliduje od datumu vyhotovenia faktry,
e Lehota splatnosti faktdry,
o Cislo a nazov Zmluvy ,
* Vy3ka sumy poZadovand na platbu v EUR zaokrihlena a zobrazena na dve desatinné miesta,
o Zaklad dane z pridanej hodnoty,
e Sadzbu dane alebo Udaj o oslobodeni od dane,
e Vysku dane spolu v EUR,
¢ Peciatka a podpis zodpovednej osoby za Zhotovitela,

¢ Fotodokumentaciu;

Stcast'ou faktiry Zhotovitela bude stipis vykonanych préc v zmysle Vykazu vymer, odsuhlaseny poverenym
zastupcom Objednavatela, ktorym je stavebny dozor. Ten odsuhlasenim (popretim) stpisu vykonanych prac
predloZzenych Zhotovitelom je povmny vykonat' odstihlasenie (popretie) do troch pracovnych dni odo dia
predloZenia suplsu vykonanych prac vzmysle Vykaz vymer (mst’ovacueho protokolu). Vpnpade, Ze zisti
rozpor medzi stpisom vykonanych préac a skutocne vykonanymi pracami, je Zhotovitel’ povinny prepracovat
slpis vykonanych prac a zostladit ho so skutonostou. Sucastou faktGry bude aj fotodokumentécia
o priebehu stavebnej cinnosti v elektronickej podobe na CD nosici, ak to bude vyslovne poZadovat
Objednavatel'.
Zakladnou a povinnou prilohou faktiry je siipis vykonanych prac (dodanych tovarov).
 Slpisy vykonanych prac v tla¢enej forme a aj elektronickej verzii;
e Zhotovitel' je povinny dorucit’ slpisy vykonanych prac v elektronickei verzii vwiuéne vo formate MS
Excel, a nie v programoch stavebného charakteru,
e Prevodnik medzi Viykazom vymer alebo stipisom vykonanych prac k faktire (aj v elektronickej podobe),
o Certifikaty prehlasujiice zhodu s eurépskymi normami, ak relevantné,
eV pripade, Ze doslo k zmene oproti projektovej dokumentécii, pripadne takéto zmeny v dokumentacii
vyplynuli z realizacie prOJektovych aktivit, doruci Zhotovitel' aj projektovii a vykresovl dokumentdziu
* a vetky dokumenty definované podla bodu 2.4 tejto zmluvy;

FaktGru dorudi Zhotovitel' v 2 originaloch, vratane rovnakého poctu podporne] dokumentacie faktdry (t.j.:
stpis dodavok, preberaci protokol, dodaci list, supls vykonanych prac, vykaz vymer v excelovskom formate
apod.) a 1x v elektronickej podobe (CD nosi¢, USB kli¢). Dokument, ktory nie je moZné vyhotovit' vo
viacerych rovnopisoch, predévaijuci predklada v 2 kdpiach, potvrdenych petiatkou a podpisom Zhotovitela.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené vte]to zmluve, Objednavatel’ je opravneny
vratit’ ju Zhotovitelovi na doplnenle V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti v tej istej dizke zatne plynit’ dorucenim opravenej faktiiry Objednavatelovi.

6.10 V pripade, Ze splatnost’ faktiry pripadne na der pracovneho volna alebo pracovného pokoja, bude sa za

defi splatnosti povaZovat’ najblizsi nasledujlici pracovny defi.

6.11 Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na Géet Zhotovitela a za zaplatenie faktlry sa

povaZuje odpisanie fakturovanej Ciastky z G¢tu Objednévatela v prospech G¢tu Zhotovitela.

6.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktiru po riadnom vykonani a odovzdani

7.1

diela, po odstraneni drobnych vad a nedorobkov.

€l. 7 Zmluvné pokuty a Groky z omeskania

Pre pripad porusenia zmluvnych povinnosti Zhotovitela si zmluvné strany dohodli, podla §544 a nasl.
Obcianskeho zakonnika v spojeni s §300 a nasl. Obchodného zakonnika, nasledovné mozné zmluvné pokuty:
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762

8.1

8.2
8.3

8.4

e Objednavatel’ méd pravo Zhotovitelovi uloZit’ zmluvn( pokutu a ten sa zavézuje ju uhradit’ za porusenie
jeho povinnosti: za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania kompletného diela — a to vo vyske
500,- EUR (slovom: patsto EUR) za kaZdy defi omeskania. Objedndvatel takito zmluvnd pokutu
uplatfiuje z dévodu, aby prace obnovy, modernizécie Skoly trvali o najkratsie pocas pinohodnotnej
prevadzky Skolského zariadenia.

* Ak Zhotovitel' nezacne s odstrafiovanim vad a nedorobkov braniacich riadnemu uZivaniu diela v case
podla Clanku 8 tejto zmluvy, je povinny zaplatit' Objedndvatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 200,- EUR
za kazd( vadu, nedorobok a kazdy defi omeskania, aZ do dfia zacatia odstranenia vady a nedorobku
diela;

e Ak Zhotovitel' neuvolni stavenisko do 10 pracovnych dni od odovzdania a prevzatia diela, je povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 200,- EUR za kaZdy defi omeskania.

e Ak je Objednavatel' v omeskani s Ghradou faktury, berie na vedomie, e médZe Zhotovitel' Gctovat
Objednévatelovi Grok z omeskania vo vySke podia nar. viddy & 87/1995 Z.z. v zneni neskordich
predpisov t.j. vo vySke o 8 percentudlnych bodov vyssi ako je (rokova sadzba ECB platna k 1. dfiu
omeskania s plnenim penazného dlhu.

e Ak Zhotovitel' febude viest’ stavebny dennik bez chyb a nedostatkov, Objednévatel’ ho na to v prvom
pripade upozorni pisomne, v druhom pripade zistenia nedostatkov mu uloZ pokutu vo vyske 200,00
EUR a v kaZdom dalSom pripade + 200,00 EUR k predchéddzajlicej pokute (Priklad, pri piatom poruseni
Gloh vedenia stavebného dennika to bude 1000,00 EUR pokuty).

Zmluvna pokuta je splatna do 14 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela. Zhotovitel' spini svoju
povinnost’ tak, Ze zmluvn(i pokutu zaplati na Gcet Objedndvatela. Zavazok Zhotovitela je splneny véas,
pokial' bude platend suma pripisand na Ucet Objednavatela najneskdr 14.-ty defi po doruceni vyzvy
Objednavatela. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia diela,
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Cl. 8 Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy, zaruky

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi 5 pracovnych dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie.

Zhotovitel' sa zUcastni na kolaudacnom konani, ak si to predmet zmluvy vyZaduje.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' na preberacom konani, ak je to pre predmet zmluvy relevantné, Ucast’
vietkych svojich subdodévatelov jednotlivych casti diela, celkov, ktorych G&ast’ je nevyhnutnd pre riadne
odovzdanie a prevzatie diela.

Dielo je vykonané riadne a vcas, ak Zhotovitel’ spinil si¢asne nasledovné podmienky:

a) Dielo je vykonané vsulade stouto zmluvou, podkladmi, projektovou dokumentaciou stavby
(projektova dokumentacia), vratane pripadnych zmien;

b) Zhotovitel' pri vykonani diela dodrzal vsetky kvalitativne a technické parametre stavby urdené
projektovou dokumentaciou, prislusSnymi STN, technologickymi postupmi, vdeobecne zavéznymi
technickymi poZiadavkami na stavbu, platnymi v ¢ase odovzdania diela;

c) Boli ispesne vykonané vetky skisky predpokladané touto zmluvou;

d) Dielo bolo vykonané véas - v dohodnutej lehote, t.j. do terminu uvedenom v Clanku 3 tejto zmluvy;

e) Dielo nemd zjavné vady a nedorobky, ktoré by sami osebe alebo vo vzdjomnom spojeni branili
plynulej, bezpecnej a hygienickej prevadzke (uZzivaniu diela), a ktoré nebudd branit’ v kolaudacii diela,
ak si to predmet zmluvy vyZzaduje;

f) Vadou sa rozumie: kazda odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovena projektovou
dokumentdciou, vratane pripadnych zmien, touto zmluvou, vSetkymi dokumentmi, ktoré boli
podkladom pre uzavretie tejto zmluvy ako aj vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

g) Nedorobkom sa rozumie: nedokoncena Cast diela (praca) oproti projektovej dokumentdcii, vratane
pripadnych zmien, tejto zmluve a vSetkym dokumentom, ktoré boli podkladom pre uzavretie tejto
zmluvy.

h) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ prevezme od Zhotovitela dielo aj s pripadnymi drobnymi
vadami (nedorobkami), ktoré samy o sebe, ani v spojeni sinymi nebrania plynulej, bezpetnej
a hygienickej prevédzke (uZivaniu diela), a ktoré nebrania kolaudacii diela. V takomto pripade plati, Ze
dielo nie je dokoncené.

i) Vady a nedorobky musia byt uvedené v zdpise o odovzdani a prebrati diela. Pri prevzati takéhoto
nedokondeného diela (s vadami, nedorobkami) sa zmluvné strany pisomne dohodnt na tom, ¢ dielo
dokonci a za akych podmienok Zhotovitel' alebo ¢i Objednévatel odstlpi od zmluvy a zabezpedi si
dokoncenie diela inym Zhotovitel'om.

j) Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze v takomto pripade nedochadza k zaniku zavazku; v pripade, ze
Objednavatelovi nevzniklo pravo odstpit od zmluvy alebo toto pravo nevyuZil, dochddza k zmene
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zavazku na naroky vzniknuté zvadného plnenia. K zaniku zévdazku zo zmluvy o dielo déjde aZ
odstranenim vad diela Zhotovitelom v pisomne dohodnutom termine.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani a prevzati diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy spiSu zapisnicu
o odovzdani a prevzati diela, ktor(i podpiSu: Objednavatel’ a Zhotovitel.

Zapisnica musi obsahovat’:

o  zakladné Gdaje o diele;

e  zhodnotenie akosti diela;

e  sUpis zistenych vad a nedorobkov (ak Objednavatel’ preberd dielo s drobnymi vadami, ktoré samy
o sebe, ani vspojeni sinymi nebrania plynulej, bezpenej a hygienickej prevadzke, a ktoré
nebrania kolaudacii diela); ]

e lehoty na odstranenie vad a nedorobkov a urcenie, ¢ ich odstrani Zhotovitel alebo ina osoba;

e  zoznam odovzdavanych dokladov;

e prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel’ dielo odovzdava a Objednavatel’ dielo prebera;

e podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

e  konstatovanie, 7e diiom odovzdania a prevzatia diela zadina plynit zaru¢nad doba a dizku jej
trvania;

e  termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vyprazdnit’ stavenisko;

o  prehlasenie Objednavatela, Ze umozni Zhotovitelovi vstup na pracovisko — do objektu aZ do
odstranenia vad a nedorobkov.

V pripade, Ze objednavatel’
e  bezdovodne odmietne prevziat’ dielo alebo
e dielo neprevezme v dohodnutej dobe,
dielo sa povazuje za prevzaté marnym uplynutim doby na prevzatie diela.
K odovzdaniu diela Zhotovitel predio? Objednavatefovi doklady blizie $pecifikované v Clanku 2 bode 2.4
tejto zmluvy.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy (dielo) je zhotoveny podla podmienok dohodnutych
v tejto zmluve av dobe odovzdania diela Objednavatelovi a pocas zaru¢nej doby bude mat’” zmluvne
dohodnuté vlastnosti a bude spdsobily na uZivanie k tGcelu ur¢enému v tejto zmluve.
Zarucna doba na dielo je 36 mesiacov.
Na zabudované vyrobky dodavané Zhotovitefom na predmetni stavbu, ktorych vyrobcovia pontkajl
kratSie zarucné doby, sa vztahuje zarucna doba garantovana vyrobcom, minimalne vak 24 mesiacov.
Zoznam zabudovanych vyrobkov, ktorych zéru¢na doba je kratSia ako 36 mesiacov predlozi Zhotovitel
Objednéavatelovi pri odovzdani stavby.
Zéarucna doba zacina plynat’ diom zapisnicného odovzdania a prevzatia diela. Zaruéné podmienky budd
Objednavatel'ovi odovzdané v samostatnej dokumentécii k prislusnym castiam diela.
Reklaméciu vad diela, ktoré Objedndvatel' zisti v zaru¢nej dobe, uplatni Objednavatel’ u Zhotovitela
pisomne — doporucenou listovou zasielkou, telegraficky, faxom alebo e-mailom, na adrese Zhotovitela
uvedenej v zahlavi tejto zmluvy, a to bez zbyto¢ného odkladu — najneskdr v lehote 5 dni od zistenia vady
diela. V reklamacii Objednavatel’ vadu popiSe a ozndmi Zhotovitel'ovi volbu svojho naroku vyplyvaijlcu
z vady diela, ktoru si uplatriuje.
Zhotovitel' je povinny zacat’ s odstranenim vady diela bez zbyto¢ného odkladu, a to:
e pri vade diela (Casti diela) braniacej prevadzke — najneskdr do 24 hodin od uplatnenia naroku
z vady diela (Casti diela);
e  pri ostatnych vadach — do 5 pracovnych dni od uplatnenia naroku z vady diela.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady diela v ¢o najkratSom technicky moZnom case; termin odstranenia
vad diela sa dohodne vZdy pisomnou formou.
Ak Zhotovitel nezacne s odstranenim vady diela v dohodnutom termine, bezdévodne prerusi
odstrafnovanie vady, je Objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu sam, alebo prostrednictvom tretej osoby
za cenu obvykll v Case odstranovania vady, a to na naklady Zhotovitel'a.
Takto vzniknuté naklady spojené s odstranenim vady diela je Zhotovitel' povinny uhradit’ Objednavatelovi
do 14 dni odo dria dorucenia faktdry.
Objedndvatel’ po odstraneni vady diela pisomne potvrdi Zhotovitelovi odstrénenie vady diela.
Pokial’ bude zistené, Ze Zhotovitel' nezodpoveda za vadu, mbZe Objednavatel’ poZadovat' od Zhotovitela
odstranenie vady, avsak v takomto pripade znasa véetky néklady s tym spojené.

ZéaruCna doba pre opravené alebo vymenené casti bude predl’igné z dovodu uznanej a uskutocnenej
zarucnej opravy. Objednavatel je povinny preukazat’ narok na prediZenie zaruénej doby.
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8.22 Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znasa Zhotovitel, ato aZ do doby jeho zavere¢ného

protokolarneho odovzdania Objednavatel'ovi. Prebratim diela prechadza nebezpecenstvo $kody za dielo na
Objednavatela.

8.23 Prevzatim veci poskytnutych Objedndvatelom na vykonanie diela prechddza nebezpedenstvo 3kody na

91

9.2

93

9.4

9.5
9.6

9.7

9.8

9.9

tychto veciach na Zhotovitela, a to aZ do doby odovzdania diela.

Cl. 9 Pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy
Prévne vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, ako
aj dalSich platnych pravnych predpisov.
V pripade, ak si ktordkolvek zo zmluvnych stran nepIni povinnosti uréené zmluvou, je druhd strana
opravnena: : ‘

a) odstipit’ od zmluvy, ak st splnené podmienky na odsttipenie podla prisludnych platnych predpisov;

b) Ziadat' zaplatenie zmluvnej pokuty, ak si naplnené podmienky na vymahanie sankcie dohodnutej

v tejto zmluve;

) Ziadat' nahradu-preukazatelne vzniknutej Skody, ak st spinené podmienky na nahradu skody;
Odstipenie od zmluvy je odstupujica strana povinna oznamit' pisomne vdetkym zmluvnym partnerom,
najneskor do 5 dni potom, ako sa o podstatnom poruseni zmluvy dozvedela.

Uginky odstdpenia od zmluvy nastévaju v okamihu doruenia pisomného prejavu vdle opravnenej strany
povinnej strane.
Odsttpenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy, ani zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby podlia zakona &. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika,
rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo
vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni zmluvy.

Zxotovitel' a Objednévatel' budii vopred dohodnutym spdsobom konzultovat’ postup zhotovenia diela
a v pripade potreby sa bude Objednavatel’ spolupodielat’ na rieeni kolizii.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
dodrZiavat’ vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednévatela, pokynmi Objednévatela, zapismi
a dohodami opravnenych oséb zmluvnych strén a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutych
organov statnej spravy.

9.10 Zhotovitel' bude informovat' Objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach, ktoré

bude podla potreby organizovat’ a viest’ Objednavatel’ (tzv. kontrolny deri).

9.11 Zhotovitel podstatnym spdsobom porusi tito zmluvu, ak:

e  zhotovitel' zada predmet zmluvy ako subdodévku, alebo postipi predmet zmluvy bez poZadovaného
sthlasu objednavatela;

e  nedodrZi termin dokoncenia diela o viac ako 10 pracovnych dni bez odévodnenia;
e zhotovi dielo, ktoré nedosahuje zakladné kvalitativne parametre podla prisludnych STN;

e pocas realizicie diela vstipi do likvidacie alebo na jeho majetok bude vyhlaseny konkurz,
restrukturalizacia alebo bude proti nemu zacaté exeku¢né konanie na vymoZenie pohl'adavky vyssej
ako 5 tis. EUR;

e  vykonané prace bude fakturovat v rozpore s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy alebo ich
zaplatenie si bude narokovat’ opakovane;

e  pouZije iné materialy, ktorych pouZitie nebolo odslhlasené stavebnym dozorom, Objednévatelom,
alebo vykondva dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve (zmeny v realizacii diela
neboli odsthlasené stavebnym dozorom);

e vykona akukol'vek zmenu diela bez sihlasu Objednavatela;

e na strane Zhotovitela vznikn(i nepredvidané okolnosti, ktoré zasadne zmenia podmienky plnenia
- predmetu zmluvy a stcasne nejde o okolnosti vyluCujlice zodpovednost’ Zhotovitela;

e  preukazatelne porusi v ramci realizacie diela predpisy SR a ES slvisiace s touto zmluvou;

e  poskytne Objedndvatel'ovi nepravdivé a zavadzajlice informéacie tykajlice sa diela;

e pocas realizacie diela dojde k strate alebo poskodeniu diela alebo jeho &asti, materidlov alebo
technologického zariadenia a Zhotovitel' ich nenahradi na vlastné naklady a nezabezpedi, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto zmluvy o dielo;

e bez sthlasu Objednavatela postupi prava a zavazky vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretiu osobu;

® pocas plnenia predmetu zmluvy bolo pravoplatne rozhodnuté o vyciarknuti Zhotovitela z Registra
parterov verejného sektora, alebo ak mu bol pravoplatne uloZeny zakaz (&asti vo verejnom
obstaravani podla ust. §182 ods.3) pism. b) zdkona o verejnom obstaravani,
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e  zinych dévodov uvedenych v Zékone o VO a v tejto zmluve.
9.12 Objednavatel’ podstatnym spdsobom porusi tito zmluvu, ak:

e  pocas realizacie tejto zmluvy vstipi do nutenej spravy(likvidacie alebo na jeho majetok bude
vyhlaseny konkurz, restrukturalizacia alebo zacaté proti nemu exekucné konanie);

e  preukazatelne porusi v rdmci pripravy podkladov pre realizaciu diela predpisy SR a ES
e  poskytne Zhotovitel'ovi nepravdivé a zavadzajlice informécie tykajlce sa diela.

Cl. 10 Riesenie sporov
10.1 Zmluvné strany sthlasia s tym, Ze pripadny spor, ktory mdZe vznikn(t' v stvislosti s pinenim zmluvy, bude
v prvej etape rieSeny na urovni Statutarnych zastupcov. Ak dohoda dosiahnutd nebude, zmluvné strany
bud( postupovat’ zakonom stanovenym spdsobom a spor bude rieSeny cestou prislusného stdu.

10.2 Vo vztahoch touto zmluvou neurcenych sa ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran riadia podia §536
a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

10.3 VSetky spory, ktoré yznikn( pri plneni tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie,
st zmluvné strany povinné prednostne riesit’ vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V pripade,
Ze sa vzajomné spory zmluvnych stran vzniknuté v sGvislosti s plnenim zévézkov podla zmluvy alebo
v suvislosti s fiou nevyriesia, zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze takéto spory budi riesené na miestne
a vecne prislusnom stide Slovenskej republiky, podla pravneho poriadku SR.

Cl. 11 VysSia moc a nebezpecenstvo $kody

11.1 Zmluvni partneri st zbaveni zodpovednosti za Ciastoné alebo Uplné neplnenie zmluvnych povinnosti podia
tejto zmluvy v pripade, Ze toto neplnenie je v dosledku vyssej moci. Pre tcely tejto zmluvy sa za vySsiu moc
povazujl pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemdZzu ovplyvnit' zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia,
Strajk, Zivelné pohromy, povstanie a pod.

11.2 Ten zmluvny partner, ktory sa odvola na vys$Siu moc, je povinny toto ozndmit’ druhej strane najneskor do 3
dni od vzniku tejto skutocnosti a poZiada o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.

11.3 Na poziadanie zmluvného partnera, ktorému boli avizované okolnosti vy$sej moci je povinny avizovatel
predloZit’ hodnoverny dokaz.

11.4 Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vy&iu moc, pravo odstdpit’ od zmiuvy. Ucinky
odstdipenia nastanu dfiom dorucenia oznamenia.

11.5 Ak okolnosti vy3Sej moci netrvaju dihsie ako 3 mesiace, zmluvni partneri st povinni plnit’ svoje povinnosti
vyplyvaijlice z tejto zmluvy, pricom lehota pinenia sa predlZuje o dobu trvania vy$sej moci.
11.6 Pre otazky nebezpeCenstva na tovare platia prislusné ustanovenia §§ 455-457 Obchodného zakonnika.

Cl. 12 Ostatné dohody

12.1 Objednévatel je povinny reSpektovat’ poZiadavky a pokyny Zhotovitela v oblasti stavebnych prac na stavbe
a stavenisku. Objedndvatel’ sa zavazuje umoznit’ pristup uréenym zamestnancom Zhotovitela do priestorov
svojho objektu za Ucelom spinenia tejto zmluvy a vykonat' stavebné Upravy, rekonstrukéné prace podia
projektovej dokumentdcie. Zarover sa Zhotovitel' zavazuje dodrZat’ vietky bezpeCnostné a protipoZiarne
opatrenia, aby zabranil Skodam na zdravi a Zivotoch tretich osob a na majetku Objednavatela.

€l.13 Zavere¢né ustanovenia

13.1 Tdto zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit’ iba vzostupne ¢islovanymi pisomnymi dodatkami, po suhlase
oboch zmluvnych stran, ktoré budi jej nedelitelnou stcastou, pokial’ tieto nebudd v rozpore s §18 zakona o
verejnom obstaravani a nezmeni sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po nadobudnuti ich G¢innosti stavaju jej
nedelitelnou stcast’'ou, ak budl spinené podmienky §18 zakona o verejnom obstaravani:

a) ide o dopliujici predmet zmluvy, ktory je nevyhnutny a nie je zahrnuty do pdvodnej zmluvy,
poskytuje ich pévodny Zhotovitel' a zmena Zhotovitel'a
e nie je moZzna z ekonomickych dbvodov alebo technickych ddévodov, pricom ide najméd o
poZiadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo interoperability s existujlicim zariadenim, sluzbami
alebo instalaciami podla pévodnej zmluvy a
e spOsobi Objednavatelovi(verejnému obstaravatelovi) vyznamné tazkosti alebo podstatni
duplicitu nakladov,
b) potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré Objednavatel’ nemohol pri vynaloZeni nalezitej
starostlivosti predvidat’ (napr. skuto¢nosti definované ako vy3sia moc),
¢) ide o nahradenie povodného Zhotovitela novym Zhotovitelom na zéklade skutocnosti, Ze novy
Zhotovitel splfia povodne urcené podmienky Gcasti vo verejnom obstaravani, je pravnym nastupcom
pévodného Zhotovitel'a v ddsledku jeho reorganizacie, vratane zl(c¢enia a splynutia alebo Gpadku,
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d) nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe
Statutdrneho organu, zmena Cisla bankového Uctu a pod.).

13.2 Hodnota vietkych zmien je nizsia ako financny limit podia § 5 ods.2 zakona o VO a zéroven je nizSia ako
15% hodnoty pévodnej zmluvy. Zmenou sa nesmie menit’ charakter zmluvy.

13.3 Zmenou podla bodu 13.1 pism. a) alebo pism. b) tohto odseku, ak ide o verejného obstaravatela, neméze
déjst’ k navySeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pévodnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny,
obmedzenie podla prvej vety sa vztahuje na kazdi zmenu.

13.4 Objednavatel’ nesmie uzavriet zmluvu so Zhotovitelom, ktory méd povinnost’ zapisovat' sa do registra
partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého
subdodavatelia, ktori maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora nie st zapisani
v registri partnerov verejného sektora.

13.5 Objednavatel a Zhotovitel' nembZe preniest pradva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretlu osobu bez
predchadzajlceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany a podla naleZitosti uvedenych v tejto zmluve o
dielo. :

13.6 Zmluva sa vyhotovuje v minimalne troch rovnopisoch, dve vyhotovenia pre Objedndvatela, jedno
vyhotovenie pre Zhotovitela.

13.7 Neoddelitel'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1 - oceneny vykaz vymer;
Priloha &. 2 — zavazny harmonogram prac;
Priloha ¢. 3 — zavazny harmonogram pracovnikov.

13.8 Ak sa pri poc“:te dni v tejto zmluve vyslovne neuvadza, ¢i sa jedna o deni ,pracovny" alebo ,kalendarny™ ma
sa za to, Ze sa jedna o ,kalendarny den".

13.9 Obe zmluvné strany sa zavazuju ohlasit’ vsetky zmeny (dajov doleZitych pre bezproblémové pinenie zmluvy
druhej zmluvnej strane.

13.10 Zmluva nadoblda platnost’ dfiom jej podpisu poslednou zo zmluvnych strén a Gcinnost den po jej
zverejneni na webovom sidle Objednavatela.

13.11 Zmluvné strany prehlasujd, e pine sihlasia s obsahom tejto zmluvy. Dalej vyhlasujd, Ze st sposobili na
pravne tkony, Ze ich zmluvna volnost’ nie je ni¢im obmedzend, Ze ich vdla prejavena v tejto zmluve je
slobodnd, urdita, vazna, zrozumitelna, nekonajl v tiesni, pod natlakom, ani za napadne nevyhodnych
podmienok, Ze sa touto zmluvou oboznamili, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu s Je] obsahom ju
podpisujt vlastnorucne. p

V Humennom, dna 12.08.2019

V Kosiciach, dnha /7 A J DZ ("/ 7

.......................................

MVDr. Ladlslav Mucha
riaditel’ Skoly
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