ZMLUVA O DIELO & W 15/2020

uzavretd v zmysle § 536 a nasledujucich zikona ¢&. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov

( d’alej len ,,zmluva®)

Objednavatel’:

Nazov
Sidlo
ICO
DIC
IC DPH
Zastupeny
Bankové spojenie
Cislo i¢tu IBAN
Osoby opravnené jednat v :
- zmluvnych veciach
- realizagnych veciach

Telefon
E-mail. adresa

CLL
Zmluvné strany

: Gymnazium

. Hlinska 29, 011 80 Zilina

: 00160903

: 2021518642

: nie je platcom DPH

- Be. Ing. Jarmila Turoniova, riaditelka Skoly
- Statna pokladnica

: SK43 8180 0000 0070 0047 9316

: Be. Ing. Jarmila Turofiova, riaditel’ka Skoly
: Ing. Peter Mrvecka,

riaditel’ odb. spravy majetku a investicii ZSK
Ing. Cudovit Paulovi¢

. +421911 896 192
: turonova@gymza.sk

(d'alej len ako ,.Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Obchodné meno
Sidlo

1ICO

IC DPH

DIC

Zastipeny

Bankové spojenie
Cislo t¢tu IBAN
Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach
-realizaénych veciach
(stavbyveduci)

¢. opravnenia
Telefonicky kontakt
Email

Zapisany v registri

(d’alej len ako ,.Zhotovitel™)

: p. Martin Brisuda , konatel’ spolo¢nosti -

: BM-MONT |, s.r.o.

: Potocna 1439

.46 511 440

: SK 202 340 7584

: 202 340 7584

. p. Martin Brisuda .konatel splo¢nosti
: CSOB, a.s.

: SK57 7500 0000 0040 2197 3264

: Ing. Radomir Hlavenka

: +421 918 164 536
: martin.brisuda@bmmont.sk
 ORSR .oddiel s.r.0. .vlozka ¢.55978/L
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2:1

2.2

CL 1L
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pre Objednavatel'a vykona stavebné prace na diele:
»Vystavba vymenicky*
(d’alej len ,,Dielo*) podla:

- projektovej dokumentdcie vypracovanej projektantom: Gymnazium Hlinska 29, Zilina
(,.projektova dokumentacia™)

- cenovej ponuky (kryei list a rozpocet) zo dnia 19.10.2020 - Priloha ¢. 1

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetlovania, vybavovania Ziadosti o napravu alebo namietok a d’alsich podmienok v ramci
procesu verejného obstardvania

- informacii ziskanych obhliadkou lokality buduceho umiestnenia Diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednavatel'a zapisanych v stavebnom
denniku, pri¢om Zhotovitel je povinny ich respektovat’.

Objednavatel sa zavédzuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitel'ovi cenu za
vykonanie a zrealizovanie Diela (C1. IV.a V.).

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo riadne a v&as na svoje néklady a na svoje nebezpecenstvo.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle prislu$nych
pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrziavat' vSetky vSeobecne zavidzné pravne
predpisy vzt'ahujuce sa na vykonanie Diela, ato najmd zdkon & 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné technické rieSenie Diela a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitela (kryci list a rozpocet) — Priloha ¢&. 1.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstardvania, ktoré uskutocnil verejny
obstaravatel: Gymnazium, Hlinskd 29, 011 80 Zilina postupom zadavania zdkazky s nizkou
hodnotou podla § 117zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,zdkon ¢. 343/2015 Z. z.*) na
predmet zédkazky: ,.Vystavba vymeni¢ky “

CL IIL
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovenska republika, Gymnazium, Hlinskd 29, 011 80 Zilina,

s.¢. 2423 postavvenej na parcele KN 6518,vkataster nehnutel'nosti Katastralneho tradu Zilina,
sprava katastra Zilina pre katastr. Uzemie Zilinana LV ¢. 6132

3.2 Zhotovitel sa zaviizuje, Ze riadne vykond Dielo (CI. II.) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia uzatvorenia tejto zmluvy s tym, Zze zmluvné strany sa
zavizuju vykonat’ pisomny zépis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)



o zacatie vykondvania Diela: do 7 dni odo diia pisomného prevzatia staveniska Zhotovitel'om
e vykonanie Diela: do 15.12.2020 odo diia pisomného prevzatia staveniska Zhotovitelom

e odovzdanie Diela: najneskér do 7 dni po uplynuti lehoty 15.12.2020 mesiacov odo diia
pisomného prevzatia staveniska Zhotovitelom

3.3 Zhotovitel' pri prevzati staveniska predloZi Objednévatel'ovi na odsthlasenie harmonogram
pric. Neodsuhlasenie harmonogramu prac pri prevzati staveniska nema vplyv na povinnost’
Zhotovitel'a za¢at' vykonavat Dielo vtermine dohodnutom vbode 3.2 tohto ¢lanku. Ak
harmonogram prac bude pocas trvania tejto zmluvy vzdjomne odsthlaseny, tak Zhotovitel' je
povinny postupovat’ pri vykonavani Diela v stlade s odstihlasenym harmonogramom prac.

3.4 Zhotovitel sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskdér do jedného diia) informovat
Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by branila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy a ktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela
alebo na odsthlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost' sa vztahuje aj na Objednévatela.

3.5 Objednavatel’ sa zaviizuje riadne ukonéené Dielo od Zhotovitel'a prevziat' aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

3.6 V pripade, ze Zhotovitel' sa omeSka s odovzdanim Diela o menej ako 7 dni oproti dohodnutému
terminu na vykonanie Diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku z ddévodov na strane Zhotovitel'a sa
nepovazuje na Ulely vyhotovovania referencie za pripustné omeskanie s vykonanim Diela
a bude sa zapoc¢itavat’ do celkového trvania omeskania Zhotovitel'a.

3.7 Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v silade s touto zmluvou
a jeho odovzdanie Objedndvatel’ovi a prevzatie Objedndvatel'om na zidklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto
¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt” zo strany Objedndvatel'a podpisany:
osobou opravnenou konat za Objednavatela v realizatnych veciach, stavebnym dozorom
Objednavatel'a a odbornym autorskym dohl'adom Objednéavatela (v pripade, ak je OAD na diele
— stavby vykonéavany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitela
podpisany najmi: stavbyvedtcim a osobou opravnenou konat za Zhotovitela v realiza¢nych
veciach.

3.8 Dielo sa povazuje za riadne ukon&ené v stlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v stlade
so zmluvou, ak su uspedne vykonané vietky skusky, kontroly a merania, ktoré vyZaduju
vieobecne zavizné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne
ukonéenie a uzivanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak su k dispozicii
doklady potvrdzujice kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyZzaduju vSeobecne
zavizné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukonceni Diela a pri
procese jeho odovzdania a prevzatia. Po ukonCeni stavebnych prac zabezpe¢i Zhotovitel:
porealizaéné zameranie stavby a vypracovanie dokumenticie skutoéného vyhotovenia
stavby a toto odovzda Objednéavatel'ovi.

3.9 Zhotovitel najmenej 7 dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukon¢enim Diela v stlade s touto
zmluvou oznami osobam opravnenym jednat’ v realizaénych veciach za Objednavatela pisomne
alebo e-mailom spotvrdenim doru¢enia e-mailu zo strany o0s6b opravnenych jednat
v realizaénych veciach za Objednavatel'a, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektora
z 0s0b opravnenych jednat’ v realizaénych veciach za Objednavatel'a na zdklade tohto oznamenia
upovedomi Zhotovitel'a o termine za¢atia preberania Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-
mailu zo strany Zhotovitel'a alebo zdpisom v stavebnom denniku. Objednavatel’ si vyhradzuje
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pravo na prehliadku Diela v pocte 3 pracovnych dni. Pri odovzdavacom a preberacom konani
sa preveri, ¢i je zavdzok Zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa
fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti a prisluenstva, overia sa revizne spravy, atesty
a komplexné skusky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.10V pripade, ak budu pri odovzdéavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpeénému uzivaniu na a¢el, ktorému sluZi. alebo
v pripade, ak nebudt splnené podmienky alebo doloZzené doklady vyplyvajuce z bodu 3.8 tohto
¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

3.11V pripade, ak budu pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami osebe aani spolu nebrénia jeho bezpe¢nému uzivaniu na ucel, ktorému sluzi,
Objednavatel’ Dielo prevezme pod podmienkou. Ze takéto vady a nedorobky budu Zhotovitel'om
v celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani
a prevzati Diela.

3.12Vady a nedorobky nebudt Zhotovitelom odstranené¢ v dohodnutom alebo stanovenom termine
uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel' je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na ndklady Zhotovitela.

3.13Po ukon¢eni prac, najneskdr do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny
stavenisko uplne vypratat, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvy$ny materidl, odpady a pod.
Zhotovitel' je povinny pri vykonavani Diela dodrziavat’ vieobecne zavizné pravne predpisy SR,
hlavne zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom
zneni.

CL IV.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktord je stcastou tejto
zmluvy odsthlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 45 441,83 EUR
DPH 20 % 9 088,37 EUR
spolu s DPH 54 530,20 EUR

slovom: piét'desiatStyritisicpiit’stotridsat’ EUR a dvadsat’ centov
4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktord nemozno bez sthlasu Objednavatel’a zvysit.
4.3  Zhotovitel bude fakturovat’ len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.

4.4 Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢ldanku zahfila aj vSetky naklady spojené so zriadenim
staveniska a s ¢Ginnostami vyplyvajicimi z Cl. IIL. bodu 3.8 tejto zmluvy, z Cl. VIL. bodov 7.29
a7.30 tejto zmluvy, naklady na vyhotovenie potrebnych skusok, kontroly a merani, na
spracovanie dielenskej dokumentécie, rovnako aj spotrebované mnozstvo energie (elektricka
energia, voda...) polas realizdcie prac a naklady na opravu pristupovych komunikdcii.
Horizontalna a vertikélna preprava materidlu do rieenych priestorov je Zhotovitelom ocenend
v ramci poloziek presunov hmot, rovnako aj likvidéacia a nakladanie s odpadom.

4.5 Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfiia aj poistenie v zmysle ¢l. VII. bod 7.28 tejto
zmluvy.

4.6 Objednavatel neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.
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CL V.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade ¢iastkovych faktar vystavenych podl'a bodu 5.3
tohto ¢lanku zmluvy a na zéklade koneénej faktary vystavenej podl'a bodu 5.5 tohto ¢lanku
zmluvy.

Vo fakttre v oznac¢eni Odberatel’ bude Gymnazium Hlinska 29 v Ziline

Zhotovitel' je oprdvneny a sti¢asne povinny v priebehu vykondvania Diela vystavit prvii a
kazda d’alSiu diastkovi faktiru po prestavani minimalne 10 % z ceny Diela s DPH na
zaklade odsuhlasenych stpisov skuto¢ne vykonanych prac a dodavok. Celkovo vyfakturovana
suma vietkych €iastkovych faktiur nesmie presiahnut’ 90% z ceny Diela s DPH.

Ciastkové faktiry musia obsahovat vsetky naleZitosti dafiového dokladu podla platnych
pravnych predpisov, oznafenie Zhotovitel'a, C¢islo zmluvy, ¢islo Ciastkovej faktiary, den
vystavenia a odoslania faktury, deni splatnosti faktiry a den zdaniteIného plnenia, oznacenie
peniazného Ustavu a ¢islo U€tu, na ktory sa ma platit, fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH
a celkovu fakturovanu cenu s DPH, ozna¢enie Diela, peiatku a podpis Statutara Zhotovitel'a
a prilohou ¢iastkovej faktiry musi byt’:

a) supis skutoéne vykonanych pric adoddvok vystaveny Zhotovitelom a odsthlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realizaénych veciach /stavebnym dozorom za
Objednavatela;

b) polozkovy rozpocet Diela;
¢) kryei list rozpoctu;

d) doklady potvrdzujice odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skladkach
zodpovedajucich legislative SR obsahujlce presné mnoZstvo odvezenc¢ho a uskladneného
stavebného odpadu, t.j. tzv. vazne listky, prip. doklad o uhradeni faktiry — v pripade, ze
takyto naklad Zhotovitel'a je sticast'ou ¢iastkovej faktiry predloZenej Objedndvatelovi.

Ciastkov4 faktira musi obsahovat’ aj nizov projektu podPa in§trukcii Objednavatel’a.

Kone¢na faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani. Sucet ¢iastkovych faktir a kone¢nej fakttry
nemdze byt vigsi ako cena Diela uvedena v CL. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktire budu
zohl'adnené platby za Casti Diela zaplatené Objednavatelom formou ¢&iastkovych faktir.
Kone¢na faktira musi obsahovat' nélezitosti a prilohy uvedené v bode 5.4 tohto ¢lanku
a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviuje Zhotovitel'a fakturovat’ takouto
faktarou, rozpis uz fakturovanych ¢iastok, oznacenie osoby, ktord faktiru vystavila. Protokol
o odovzdani aprevzati Diela ako aj vSetky nalezitosti danového dokladu podla platnych
pravnych predpisov. Konetna faktira musi obsahovat’ aj niazov projektu podl’a inStrukeii
Objednavatel’a.

Objednavatel’ je povinny zaplatit Zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené Dielo podla tejto
zmluvy cenu Diela na zdklade faktury ako u¢tovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni
odo dina dorucenia uc¢tovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka
prehliadka casti Diela zodpovedajlica fakturovanej Ciastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit’
cenu Diela zodpovedajucu fakturovanej ¢iastke bezhotovostne - bankovym prevodom. 60-dilova
lehota splatnosti zodpoveda zvySenym narokom na administraciu a kontrolu faktir nielen zo
strany Objednavatela, ale aj v oblasti deklarovania opravnenosti vydavkov vo vztahu
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k poskytovatel'ovi, ktorym je Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR.V pripade, ak
Zhotovitel doru¢i Objednavatelovi fakturu (Ciastkova alebo kone¢nu) skor, nez mal
Objednavatel moznost” vykonat' prehliadku fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného
objektu alebo Diela alebo skor, nez doslo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych prac
a dodavok alebo stavebného objektu/Diela, plynie 60 diova lehota splatnosti takto dorucenej
faktary odo dnia skoncenia prehliadky. ktorou bude Objednavatelovi preukazané riadne
vykonanie stavebnych prac a dodavok/stavebného objektu/Diela.

57 Kazdd faktara musi byt vyhotovena v minimalne 3 origindloch ariadne dorucend
Objednévatelovi. Faktira musi byt potvrdend vo forme podpisu opravnenou osobou za
Zhotovitel'a a schvalend stavebnym dozorom Objednavatela, pripadne osobou opravnenou
konat' za Objednavatel’a v realiza¢nych veciach. Faktura musi mat’ prilohy uvedené v bode 5.4.
resp. 5.5 tohto ¢lanku. Ak faktira nebude obsahovat’ vietky naleZitosti stanovené platnymi
pravnymi predpismi a vy$¥ie uvedené udaje a prilohy, Objedndvatel’ je opravneny faktiru
v lehote splatnosti Zhotovitel'ovi vratit. Lehota splatnosti zaéne v takom pripade plynut’ od
doruenia novej spravne vystavenej a doru¢enej faktury spolu so vietkymi vy§gie uvedenymi
prilohami Objednavatel'ovi.

58 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podla CL. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ do odstranenia
véada nedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy. ZadrZanu sumu
Objednavatel’ uvol'ni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

5.9 'V stlade s ust. § 41 ods. 7 zékona ¢&. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak
si Zhotovitel’ nesplni svoje finanéné povinnosti voci subdodavatel'om, t. j. nevykondva thrady
jednotlivych faktur za prace a dodavky. ktoré pre neho realizuji subdodavatelia, a zaroven
subdodévatelia poziadaju Objedndvatela o priamu thradu za prace a dodavky. Objednavatel
poskytne Zhotovitefovi primerant lehotu na vykonanie népravy, v ktorej moze Zhotovitel
namietat’, Ze vo&i subdoddvatelovi nema Ziadne podlznosti. Poas plynutia takto poskytnutej
lehoty je Objednavatel’ opravneny zadrzat® vyplatu iastkovych faktur (resp. kone¢nu faktiru),

_ vystavenych Zhotovitel'om az do ¢asu, kedy nebudu zavizky Zhotovitel'a vo¢i subdodavatel'om
zaplatené. Poas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel' v omeSkani so
zaplatenim svojich pefiaznych zévézkov voti Zhotovitelovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok
na iadne zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany Zhotovitela v lehote
poskytnutej Objednavatefom k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov vo¢i Zhotovitelovi, a
toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednévatelovi pisomne preukdzané alebo nebude
Objednavatel'ovi preukazan€é. ze Zhotovitel' neméd voé&i subdodavatelovi Ziadne zavizky, je
Objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit narok subdodavatel'a vo¢i Zhotovitelovi
priamo, atym sa zbavit svojich zavézkov vo&i Zhotovitelovi ztejto zmluvy do vysky
pohl'adévky subdodavatel'a, ktori Objednavatel uspokojil, s ¢im Zhotovitel' vyslovuje suhlas.
Nirok Zhotovitel'a na Ghradu ceny Diela do vy3ky thrady vykonanej Objednavatefom priamo
subdodavatelovi, zanika difom tejto Ghrady Objednavatel'om subdodavatel'ovi Zhotovitela.

CL VL
Subdodavatelia

6.1 7Zoznam subdodévatelov Zhotovitela zndmych v ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe €.
2 . Zoznam subdodavatelov, ktora tvori neoddelitelnt prilohu tejto zmluvy.

6.2 Pri vykonavani Casti plnenia tejto zmluvy subdodéavatefom ma Zhotovitel' zodpovednost,
akoby plnenie vykonaval sam.



6.3

6.4
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7.3

7.4

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu akukol'vek zmenu
idajov o subdodavatelovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel je povinny najneskdr 10 dni pred ditom, ktory predchadza diiu v ktorom nastane
smena subdodéavatela, pisomne ozndmit Objednavatel'ovi zamer zmeny subdodavatel'a s
uvedenim identifika¢nych udajov pévodného aj nového subdodévatela, podiel subdodavky vo
vztahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a udaje o osobe opravnene] konat" za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy
subdodavatel ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, takyto
subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskordich predpisov (d'alej len ako ,, zakon €. 3152016 Z. 2.7,

Obdobne ako pri zmene subdoddvatela postupujii zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpetit' ¢ast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo daléim subdodéavatelom nastane u Zhotovitel'a az
po uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel' preukazal v procese verejného
obstardvania technickt alebo odbornti spdsobilost’, tato osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel' je povinny na vyzvanie Objednavatel'a
preukézat’ najneskor do 10-tich dni, 7e vykondva &innosti prostrednictvom osoby. ktorej
kapacitami preukazal v procese verejného obstardvania technicku alebo odbornu spdsobilost’.
V pripade zmeny osoby stavbyvediceho Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny preukazat
Objednavatel'ovi, Ze novy stavbyveduci spina vietky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednévatel
v procese verejného obstardvania na predmet zékazky na osobu stavbyveduceho.

Zhotovitel mdZe poverit vykonanim Casti tejto zmluvy len tych subdodévatelov, ktori sd
uvedeni v Zozname subdodavatel'ov, ktory tvorf Prilohu &. 2 tejto zmluvy v zneni neskorsich
pisomnych oznameni o zmene subdodévatel'a alebo o doplneni nového subdodéavatela.

CL VIL
Daliie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, ¢ ma vietky povolenia a licencie. ktoré st nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia su postacujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady
predlozi najneskdr pri podpise tejto zmluvy, pokial' neboli predlozené uz v ramei verejného
obstardvania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat’ vieobecne zavizné predpisy. technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi [podklady z verejného
obstaravania, sutazné podklady. projektova dokumentacia, cenova ponuka (rozpocet stavby),
podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednavatel’a, pokynmi Objednavatela a stavebného
dozoru, zapismi a dohodami opravnenych 0s6b zmluvnych stran.

Objednavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitelovi, kto bude vykonavat
funkeiu: stavebno-technického dozoru Objedndvatela.

Objednéavatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan cenu urcent
zmluvou. O prevzati Diela sa spise Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vietkymi
zmluvnymi stranami.
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75  Zhotovitel’ zna3a nebezpetenstvo ¥kody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktiez zodpoveda
za $kodu spbsobenti prevadzkovou Cinnostou Zhotovitel'a pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednavatel'a a tretich 0sob, ako aj na zdravi a Zivote osob. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednéavatel'a odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

7.6 Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednévatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom a inym tastiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri
shotoveni Diela nadobiida Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

7.7 Odovzdanie staveniska a jeho ¢asti na vykonanie Diela bude uskutoénené na zéklade Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska a to v sulade s CL. T11. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska Objedndvatelom a Zhotovitelom
zodpovedd za stavenisko Zhotovitel' Zhotovitel' je povinny zabezpe€it' stavenisko tak, aby
podas vykonu préc a tieZ v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia
a majetku tretich osob.

7.8 Po dohode zmluvnych stran, Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeti dodavku elektriny, vody
a daldich médif na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a instalaciu meracov
a rozvodov. Systém rozvodov a vetky pouzité zariadenia musia byt v stlade s prislusnymi
STN. Zhotovitel’ bude hradit poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stocné a d’alsie zdroje a sluzby
a7 do uplného dokondenia Diela. vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel' Diela zabezpeci
plnenie podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti, dotknutych orgdnov a vSetkych
reviznych a vychodiskovych sprav stvisiacich s vydanim kolaudatného rozhodnutia
a povolenia na uzivanie stavby.

7.9 Stavebny dennik musi byt kdispozicii na pracovisku za ucelom priebeznej kontroly
a uskutodnenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti. zdovodnenie odchylok vykonanych prac
od dodaného technologického postupu prac, idaje o pocte zamestnancov, po&te mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac, udaje doleZit¢ na posudenie prac organmi Statne]
spravy, popis uskuto¢nenia prac, informécie o dodévkach materialu na stavbu, poziadavkach na
koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢fiovanim Diela.
Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedtci vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastani okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
d’alsi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvedtceho moze do stavebného
dennika vykondvat potrebné zdznamy iba Objednavatel’, resp. osoba oprdvnend jednat
v realizaénych veciach Objednévatel'a, - stavebny dozor/dohl'ad Objednavatel'a alebo prislusne
orgény Statnej spravy. Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni
vopred vyzvat Objednavatel'a na kontrolu vietkych prac, ktoré majl byt zastavanc alebo sa
maju stat nepristupné. Pokial Zhotovitel' tito povinnost nebude plnit, moze Objednavatel
vyzadovat dodatoéné odhalenie tychto prac na néklady Zhotovitela. Zhotovitel' je povinny
zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat Objedndvatela na ucast’ pri
vykonavani skudok v silade s STN. Ak sa Objednévatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
Zhotovitel' opravneny vykonat skisky bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach. Vietky zmeny aprace vykonané naviac je
Zhotovitel' povinny zd6vodnit zapisom do stavebného dennika. Objednavatel alebo nim
poverend osoba je povinnd priebeZne kontrolovat' zépisy v stavebnom denniku a reagovat
adekvatnym spdsobom na poziadavky ¢i pripomienky Zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika
budt priebezne po kontrole Objednavatel'om uchovavané Zhotovitelom pre potreby
preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.
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711

7.12

7.13

7.14

1.15

7.16

7.17

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstardvania, ktoré vykonal
Objednavatel a ktor¢ su pre Zhotovitel'a zavizné.

Zhotovitel' je opravneny pri vykondvani Diela pisomne poziadat’ Objednévatela o odsuhlasenie

zmeny materidlov alebo technologii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak zmenu materialu
alebo technoldgii vyZzaduju aktualne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa
material alebo technologia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat' alebo dodavat na
slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych organov verejnej
spravy (napr. stavebny urad). Primerane podl'a tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materialov
alebo technolégii pozaduje Objednavater.

Zhotovitel' sa zavizuje, e v ramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitel'stva 7SK v pripade, ak o to poZiadaju. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v rdmci
kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko aj d’al$im osobam, ktor¢ na kontrolny den

prizve Objednavatel’ (napr. projektant, zastupca zriadovatel'a, pravni zastupcovia).

Objednavatel mdze preniest ktortkol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrugit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a nadobudne uginnost po dorudeni Zhotovitelovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skugka, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutoéniovany
touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky G&inok, ako by ho uskutoénil Obj ednavatel
sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrriavanie BOZP, PO aochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel'a na stavenisku.
Zarover zabezpedi, aby vietei jeho samestnanci a zamestnanci jeho subdodéavatel'a absolvovali
predpisané kolenia alebo mali prisludné atesty a osveddenia. Taktiez sa Zhotovitel' zavézuje
vybavit svojich zamestnancov zodpovedajucimi  osobnymi ochrannymi  pracovnymi
pomockami. Zhotovitel bude v pripade nehody. alebo pracovného urazu postupovat’ v sulade
so vieobecne zaviznymi predpismi a zékonmi, zaroven okamZite upovedomi zodpovedného
zamestnanca Objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych trazoch,

- 0 $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 §kodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel’, opravnend osoba podl'a Cl. 1. tejto zmluvy, resp. osoba opravnend jednat
v realizaénych  veciach Objednavatela alebo  stavebny dozor Objednavatela je
opravnend/opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpeénost uskutotiovanej stavby,
ivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudd pohybovat,
resp. zdrziavat' na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nestivisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a sthlasu Objednédvatel’a alebo spraveu. Objednavatel’ nezodpoveda

za $kody sposobene Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaji mimo
uréenych priestorov.
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7.19

7.20

T2l
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7.23

7.24
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7.26

7.28

Zhotovitel' zodpovedd za ¥kody na cudzom majetku. ktoré vznikni z jeho ¢innosti a tieto
odstrani na vlastné néklady. V pripade. ak $kodu podla predchddzajucej vety sposobi tretia
osoba/subdodévatel’, za tuto Skodu zodpovedd Zhotovitel' ako keby ju sposobil sam. Bez
odstrénenia takto vzniknutych §kdd Objednavatel’ neuhradi cenu Dicla Zhotovitel'ovi. Pripadné
tasové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnt v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu ozna€it’ v zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel' je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpegit,, je povinny udrziavat' na stavenisku — pracovisku
poriadok a &istotu, ako aj odstrafiovat” odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpetit' tak, aby neohrozoval bezpe¢nost na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavizuje dodat Objednavatelovi certifikaty o nemennosti  parametrov
podstatnych vlastnosti vyrobku — ..SK certifikat vyrobku* pouzitych stavebnych vyrobkov
pred ich zabudovanim v zmysle zékona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zékonov.

Zmluvné strany sa zaviizuju, ze budli vzdjomne spolupracovat a poskytnii si vzdjomnu
st¢innost pri rieseni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vznikni poéas vykonavania Diela,
najmi vzhl'adom na ich moZny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny upozornit
Objednavatel'a na moznost realizacie jednoduchsich a finanéne menej ndro¢nych rieSeni ako
predpokladd tato zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky Zhotovitela pocas
realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizécii Diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouZitia zndme, Ze je ¥kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného Diela musia
spifiat’ podmienky a poZiadavky uvedené v zékone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov, budu spifiat’ kritérid a tandard poZadovany
Objednavatelom a budi v silade so vSeobecne zavidznymi predpismi anormami platnymi
v SR.

Zhotovitel' je povinny zulastiiovat sa kontrolnych dni urCenych Objednavatelom
prostrednictvom na to opravnenych o0sdb v zmysle tejto zmluvy alebo na zdklade pisomného
poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel' na Ziadost Objednavatela poskytne tretim osobam. ktoré st v pravnom vztahu
s Objednavatel'om s predchadzajicim sthlasom Objednévatel'a potrebné vysvetlenie vSetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu. ktord ma prislu$né opravnenie
ameno tejto osoby je povinny oznamit’ Objednévatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska,
ak identifikdcia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom oznamena uz v procese
verejného obstardvania.

Zhotovitel' vykona na vlastné naklady v3etky skusky:. kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukondenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a thradu funkénych skisok zabezpeci Zhotovitel'.

Zhotovitel sa zaviizuje. Ze bude dodrZiavat zdkaz nelegalneho zamestnavania, ktory vyplyva zo
sékona & 82/2005 Z. z. onelegalnej praci anelegdlnom zamestnédvani v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze dodrziavanie zdkazu nelegdlneho zamestnavania
zabezpeti a bude vyZadovat aj u svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze potas realizécie stavebnych prac bude poisteny:
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a)

b)

pre pripad poSkodenia, zniCenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kod na Diele
(stavebno-montéZne poistenie) s vyskou poistného plnenia minimélne vo vySke ceny za
Dielo. a

pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobent tretim osobdm prevadzkovou ¢innost’ou/pri
vykone podnikania s vyskou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo.

Néklady na poistenie sti zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel je povinny preukazat
Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzati
staveniska a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poziadanie Objednévatela preukézat’ jej
platnost’ a G¢innost’.

7.29 Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady oboznamit' sa s existujicimi inzinierskymi sietami

a zabezpeCit' ich vytyCenie pred zadiatkom stavebnych prac a zabezpecit' ich ochranu
(umiestnenie do chréani¢iek podla STN). Zhotovitel' bude spolupracovat” pri prekladke IS
s vlastnikmi (spravcami) sieti.

7.30 Zhotovitel je povinny pocas realizdcie Diela zabezpe&it prevadzkyschopnost’ cesty, na ktorej sa

231

8.1

8.2

8.3

realizuji stavebné prace Diela a postupovat’ podla vypracovaného projektu organizicie
dopravy, odsthlasenym ODI OR PZ SR a poziada prislusny okresny trad, odbor cestnej
dopravy apozemnych komunikécii, o vydanie rozhodnutia na zvlditne uZivanie cesty,
zabezpe€i vietky potrebné vyjadrenia a rozhodnutia pre realizdciu prac. V3etky stavebné prace
budt realizované za premdvky na ceste po poloviciach, vzdy sjednym jazdnym pruhom
v prevadzke podla vypracovanej dokumentacie dopravného znadenia.

Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel sa zavizuje, Ze umoni vykon finanénej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vsetku potrebni su&innost pri vykone finanénej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finan¢nej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to opravnenym osobdm, najmi (ale
nielen): Utvaru hlavného Kkontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvy$Siemu
kontrolnému tradu SR. Uradu verejného obstardvania, vladnym auditorom/organom auditu,
poverenym zamestnancom Objedndvatela, Protimonopolnému tradu SR.

CL VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim akéhokol'vek terminu uvedeného v C1. IILbod 3.2
tejto zmluvy, alebo omeskania Zhotovitel'a s predlozenim alebo plnenim akéhokol'vek terminu
uveden¢ho v harmonograme préc, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske:

- 0.3 % zcelkovej ceny Diela s DPH uvedenej v CL. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi
omeskania Zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 0.6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) den
omesSkania Zhotovitel'a, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omegkania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim a likvidaciou staveniska. upravou terénu
staveniska do pdvodného stavu oproti terminu uvedenému v C1. III. bod 3.13 tejtozmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit” Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kazdy defi
omeskania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omeskania s thradou opravnenej faktiry, méze si Zhotovitel
uplatnit’ vo¢i Objednavatel'ovi zaplatenie zakonnych trokov z omegkania.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

0.1

Ak ZhotoviteI' nevykona Dielo v termine podla zmluvy alebo nezagne alebo prerusi
vykondvanie predmetu tejto zmluvy bez vzdjomnej dohody s Objednévatelom, je Objedndvatel’
opravneny poZadovat’ uhradenie nédkladov a $kod, ktoré mu tak preukazatelne vznikli.

V pripade omeSkania Zhotovitela s odstrdnenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov
v zmysle CL. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel’ povinny zaplatit
Objednévatel'ovi za kazdu vadu alebo nedorobok a kazdy defi omeskania zmluvna pokutu vo
vy8ke 100 €.Rovnako Zhotovitel' zaplati Objednéavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 100 € za
kazdy den neposkytnutia sucinnosti v suvislosti s reklamaciou vad diela podl'a Cl. IX. bod 9.3
a bod 9.4 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zadatim odstratiovania vad Diela v lehote uvedenej v Cl.
IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo
vyske 0,05% z ceny Diela s DPH za kazdt vadu a kazdy defi omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode
9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
100 € za kazdu vadu a kazdy deri omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim povinnosti podla Cl. VL. tejto zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnti pokutu vo vyske 0.3 % z celkovej ceny
Diela s DPH podTla tejto zmluvy za kazdy defi porusenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
vzmysle tohto ¢lanku ato na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktora bude
obsahovat variabilny symbol, sumu na zaplatenie alehotu na zaplatenie. V pripade ak
Zhotovitel' zmluvnti pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel
Je opravneny svoju splatnu pohl'adavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapocitat’ vodi
akejkol'vek splatnej pohl'adavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeéencho zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objedndvatela na ndhradu Skody
sposobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujiicej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade. ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukéze, ze sa
Zhotovitel' pri ziskani zdkazky dopustil koluzneho sprévania alebo v pripade, ak Zhotovitel
inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca. a tym narusil alebo
ohrozil hospoddrsku sitaz, je Zhotovitel' povinny zaplatit' objednévatel'ovi zmluvnti pokutu vo
vySke 100 % z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objedndvatela na
nahradu tym spdsobenej skody v plnej vyske.

ClL IX.
Zodpovednost’ za vady, zdruka

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatefovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a e pocas zdruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urené v projektovej dokumentdcii (ak bola predlozend) a v platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednévatel’ nie je povinny prevziat’ vykonané Dielo, ktoré ma vady
a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo md vady braniace riadnemu uZivaniu, ak
bolo vykonané v rozpore s odstihlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych strén, pripadne touto
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9.2

B3

9.4

9.6

8.7

zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky dohodnuté préace, pripadne neboli odovzdané
dokumenty podl'a CL. IIL. bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstrdnenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudd
branit riadnemu uzivaniu Diela, mdéZe Objednavatel prevziat vykonané Dielo s urenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstrineni bude spisany zapis rozhodujtci pre
uréenie zadiatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zéruénej doby (bod 9.5) ma
Objednavatel' pravo pozadovat’ a Zhotovitel povinnost odstrnit’ takéto vady Diela na svoje
néklady. Zhotovitel' sa zaviizuje zacat’ s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamécie Objednévatel'om a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do
troch dni od dorutenia reklamécie od Objedndvatela, ak sa s Objednavatelom pisomne
nedohodne inak.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne. pripadne
ich nezatne odstratiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku vsetkym okolnostiam
zrejmé, 7e vady v pozadovanom termine neodstrani, Objednavatel’ je opravneny pozadovat
zlavu z ceny Diela alebo odstranit’ ich sém alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou, ato na
naklady Zhotovitel'a, pri¢om Zhotovitel sa vyslovne zaviizuje a je povinny takto vynalozené
néklady Objednavatelovi nahradit’. Néhrada takto vzniknutych nakladov méze byt vykonana
nasledovne:

a.) zapotitanim zadrzanych 10 % zceny Dicla podla CL V. bodu 5.8 zmluvy. pokial tato

suma nebola Objednavatel'om zaplatend, alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnostou 10 dni odo dna doru¢enia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zdruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zadina plynut difiom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpovedd za vady spdsobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel' takisto nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouZzitim stavebnych
materidlov aveci poskytnutych Objednévatefom. na nevhodnost ktorych Objednavatela
upozornil, ale ten na ich pouZiti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit” ich nevhodnost’.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel’ nemoze Dielo uzivat’ pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel' V pripade. Ze pri ich odstrafiovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, Ze pre nové &asti Diela za¢ina plynut nova zaruc¢na
doba 60 mesiacov odo diia nasleduiiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo
nedorobku.

Na materialy a technolégie, ktoré tvoria stcast’ dodavky Diela sa vztahuje zaruéna doba podla
uvedeni ich vyrobcov.

CLX
Zmena zmluvy

10.1 K uzavretiu pisomného dodatku, ktorym sa meni zmluva, moze dojst’ z tychto dovodov:

10.1.1 zo zdkonnych ddévodov vymedzenych v § 18 zakona &. 343/2015 Z. z. aza
dodrzania podmienok ustanovenych zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.,
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10.2

10.3.

10.4

,._/_

10.1.2 alebo zo zmluvnych dovodov, ktoré s v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona C.
343/2015 Z. z. vymedzene v tejto zmluve a 7a dodrzania podmienok ustanovenych
zakonom &. 343/2015 Lo B

74konné dovody na zment zmluvy vo forme dodatku st vymedzené Vv § 18 zakona ¢.
343/2015 Z. z. ako:

102.1 dovod podla § 18 ods. 3 pism. @) zakona &. 343/2015 7. z. (tzv. pravidlo deminimis
vo vztahu k naviac pracam alebo dopliujicim stavebnym pracam)

102.2 dovod podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona €. 343/2015 Z. z. (1zv. dopliujuce stavebné
prace)

1023  dovod podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zékona &. 343/2015 Z. 2. (tzv. nepredvidatelne
okolnosti)

102.4 dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zékona &. 143/2015 Z. z. (tzv. zmena
dodavatel'a na zaklade pravneho nastupnictva)

102.5 dovod podla § 18 ods. 1 pism. ¢) sakona &. 343/2015 Z. 2. (tzv. ind nepodstatna
zmena).

Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st

103.1 zmena materialov alebo technologii za podmienok stanovenych v ¢lanku VIL bod
7.12 tejto zmluvy:

10.3.2  zlZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky:
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizacie stavby vyskytna takeé stavebné prace alebo dodavky, ktoré su
pevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, a sucasne ich objektivne nie je
mozné riadne ukonéit, odovzdat a prevziat v termine na vykonania Diela podla tejto

zmluvy, alebo

b) dokontenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uja klimaticke podmienky (napr. teplotné a povetemostné). alebo

c) dokontenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne

nedovoluju ing nepredvidatel’né okolnosti (napr. poZiar, vybuch, uder blesku, pad stromov.
stoziarov a inych predmetov, povoder, zéplava, vichrica, krupobitie, ind 7ivelna pohroma
alebo havaria) alebo iné prevadzkove okolnosti. Za tymto aéelom sa Zhotovitel zavazuje, 7€

pisomne oznami Objednavatel’ovi nutnost predlzenia terminov na vykonanie Diela bez

Zbytotného odkladu, odkedy sa 0 nich dozvie spolu s pisomnych zddvodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat' take stavebné prace alebo dodavky. ktor¢
nie st zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré su
nevyhnutné na riadne dokon&enie Diela podla tejto zmluvy. je Zhotovitel' povinny tieto prace
ocenit av pisomnej forme predloZit Objednavatelovi na odsuhlasenie este pred ich

naviac prac a doplitujucich prac postupuje 7hotovitel’ nasledovne:

r

realizaciou. Pri ocenenl

a) pri polozkach. ktoré sa vyskytovali v rozpotte, bude pouzivat jednotkové ceny Z rozpoctu,
ktory je sttastou tejto zmluvy.

14



10.5

10.6

11.1

11.2

11.3

b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovéli, predlozi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu
ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykonévanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa
dosiahne vz4jomna dohoda o rozsahu a cene tychto préc. Rozsah a cena takychto prac bude
rie§end postupom v zmysle zakona €. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Ziadost ZhotovitePa o zmenu zmluvy spolu s navrhom dodatku musi obsahovat
yyéerpavajiice oddvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujuce
opodstatnenost’ jej zavedenia, vratane pozadovanych priloh vo dvoch originalnych
vyhotoveniach:

-projektova dokumentéacia s vyznatenymi zmenami (vratane vykazu vymer) potvrdend
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

—rozpotet (prepolty. odpolty arozpocet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (a]
elektronickt verziu v programe MS Excel na CD).

-képie zépisov zo stavebného dennika so zapisom o potrebe navrhovanej zmeny,

- stihlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

-fotodokumentacia,

-iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.).

-ak relevantné - rozhodnutie stavebného tradu o zmene stavby.

Ziadost Zhotovitela ozmenu zmluvy spolu s ndvrhom dodatku musi byt dorucena
Objednévatel'ovi najneskor 30 pracovnych dni pred terminom, v ktorom by dand zmena
mala nadobudnut’ platnost’, v opaénom pripade nie je Objedndvatel' povinny na Ziadost
o zmenu prihliadat’ a Zhotovitel' zodpoveda za skodu tym Objednéavatel'ovi spdsobenu.

Na zmenu v osobach ¥tatutdrnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach
opravnenych jednat' za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realizaénych veciach nie je
potrebné uzavretie pisomného dodatku k smluve. Na takuto zmenu postatuje, ak dotknuta
omluvna strana tieto skutodnosti pisomne oznami druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide
o zmenu v osobe stavbyvediiceho Zhotovitel'a, postupuje sa podla ¢l. VL. bod 6.4 tejto
zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre ugely tejto zmluvy sa za vyS$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran a tieto ich ani nemo6zu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, zivelné pohromy
a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude cheiet” odvolat’ na
yy§$iu moc, poziada druhu stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia.
Ak neddjde k takejto dohode, mé& zmluvna strana, ktord sa opravnene odvoléva na vy$8iu moc,

pravo odstupit’ od zmluvy. U¢inky odstipenia nastant diiom dorucenia oznamenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel' dva sthlas Objednavatel'ovi vykonat’ na pomocnom leseni
na stavbe indtaldciu informa¢no-propaga¢ného zariadenia (PVC plachty) na mieste. ktoré si
Objednavatel’ vyberie, a to bezodplatne a po celd dobu, kym bude postavené lesenie. Za Gi¢elom
indtaldcie alebo demontéZe tohto informa¢no-propagacneho zariadenia sa Zhotovitel' d'alej
zaviizuje umoznit’ vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budi zabezpetovat tuto indtalaciu
alebo demontaz, pric¢om konkrétnu osobu ako aj termin instalacie (alebo demontaze) oznami
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12:1

12.2

Objednévatel’ Zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v zdhlavi
tejto zmluvy.

Cl. XIIL.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy. najmé ak:

a) Zhotovitel' podstatne porusi niektort zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

b) Zhotovitel' porudi niektora zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez podstatnym
spdsobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodatoénej primeranej lehote na napravu,

¢) Zhotovitel stratil sposobilost’ vyzadovanu zakonom ¢. 343/2015 Z. z. alebo stratil in¢ pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) v ramei kontroly verejného obstardvania zdkazky. ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
konstatované porusenie zakona,

e) na majetok Zhotovitel'a je vyhldseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitel'ovi povolend redtrukturalizacia alebo Zhotovitel
vstapi do likvidécie, prerusi alebo inym spdsobom skon¢i svoju podnikatel'sku ¢innost.

f) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizatna zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho gasti, atieto zmeny nie su pre
Objednéavatela konajic rozumne a oddvodnene akceptovatelné alebo nie s suladné so
zakonom ¢&. 343/2015 Z. z.,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného radu SR bolo konstatované, ze Zhotovitel sa
pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil koluzneho spravania alebo
v pripade, ak Zhotovitel' inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného
uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku stt'az,

h) je splneny niektory z dévodov na odstapenie od zmluvy podla § 19 zékona €. 343/2015 Z.
Z.,

i) je splneny niektory z dovodov na odstupenie od zmluvy podla ustanoveni zakona ¢.
315/2016 Z. z.

Objednavatel’ je oprévneny odstipit’ od tejto zmluvy aj z d'aldich zdkonnych alebo zmluvnych
dovodov nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

12.3 Zhotovitel’ podstatne poruduje tuto zmluvu aj v pripadoch. ak:

a) jevomeskanim s plnenim terminov podla Cl. 1IL. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezddvodne prerudi vykondvanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dovodu na strane
Objednavatel'a,

¢) nepredlozi Objeglnévatel’ovi na odsthlasenie harmonogram prac pri prevzati
staveniska podla CL. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,

d) bez ndlezitého zdovodnenia neplni harmonogram préc,
¢) porusi akikol'vek povinnost vyplyvajicu z Cl. VI. tejto zmluvy,
f) porusi povinnost vyplyvajlcu z (1. VIL. bodu 7.27 tejto zmluvy,

g) porusi povinnost vyplyvajicu z Cl. VIL. bodu 7.28 tejto zmluvy.
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h) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi atouto zmluvou, anapriek pisomnému upozorneniu Objedndvatela
nevykond napravu v uréenej lehote,

i) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela o vadach plnenia (zapisom
v stavebnom denniku alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v plneni s vadami
alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu uréenej na odstranenie vady tato
neodstranil. V rozsahu vad plnenia nie je Objednavatel povinny vykonat uhradu
platby a az do ich odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenc;
Ciastky stanovi Objedndvatel’ vypoétom podl'a rozsahu vad plnenia v sulade s cenovou
ponukou, ktord je stcast'ou tejto zmluvy.

12.4 Zhotovitel je oprdvneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

18,1

132

13.3

a) Objednavatel bezddvodne prerusi vykondvanie Diela, pokial' tak nebolo urobené
z dovodu na strane Zhotovitel’a,

b) Objednavatel je v omeskani s platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,

¢) Objednavatel bezdovodne neprevezme riadne ukondené Dielo pripravené na
odovzdanie,

d) zinych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.

C1. XIIIL.
ZAaverefné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel sa
bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi Objedndvatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skutoCnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budt spravovat® prislu§nymi
ustanoveniami Obchodného zédkonnika, Ob¢ianskeho zdkonnika, pripadne d’al$imi pravnymi
predpismi, najmé: stavebnym zdkonom, zakonom o Zivotnom prostredi, zdkonnymi normami
0-bezpetnosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’alsimi pravnymi
predpismi zavdznymi na Uzemi Slovenskej republiky, najmid zikonom ¢&. 343/2015 Z. =z
a zakonom ¢&. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tdto zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost’ dorucovat’ pisomnost” druhej
strane, doru¢uje sa pisomnost’:

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy
podla pisomnych oznameni alebo vypisov zverejne pristupnych evidencii (vypis
z obchodného registra a pod.) ako doporucena zéasiclka, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovana v zmysle zdkona & 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene adoplneni niektorych
zékonov (zakon o e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov do aktivnej elektronickej
schranky adresata ako elektronicky dokument, ktory sa nedorucuje do vlastnych ruk.

Listinna zésielka sa povazuje za doruenu v defi jej prevzatia adresatom. Listinna zasielka sa
povazuje za doruCent aj diiom. kedy ju adresdt odmietol prevziat' alebo diiom uplynutia
uloznej lehoty na poSte, pripadne diiom, ktory bude oznateny na zasielke ako deni
netspe$ného dorucenia z déovodu ,,Adresat neznamy®, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom
nedozvie.
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13.4

13.5

13.6

Elektronicka zasielka sa povazuje za doruéenu v deil bezprostredne nasledujuci po dni
ulo¥enia elektronickej zésielky v elektronickej schranke adresata, ato aj v pripade, ak sa
adresat o tom nedozvie.

Tymto ustanovenim nie s dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoziuju zmluvnym
strandm spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zapisom v stavebnom denniku.

Ak je, alebo sa stane niektore ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neudinné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktore ostavaju platné a u¢inné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavizuju dohodou nahradit neplatné, resp. neu¢inné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. G¢innym, ktoré najlepsie zodpovedd pdvodne zamyslanemu
ckonomickému u¢elu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati
zodpovedajiica Gprava vieobecne zéviiznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzajomne prehlasujt, Zze zmluvu uzavreli slobodne a véaZne, nie za zvIast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donttenia, nie v tiesni a po vzdjomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuji, Ze im nie su zname yiadne skuto¢nosti, ktoré by mohli spdsobit
neplatnost’, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali
a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, Objednavatel obdrzi po dve
vyhotovenia a Zhotovitel' po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost’
diiom jej podpisu vietkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne G¢innost dilom
nasledujticim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a.

Priloha &. 1: Cenova ponuka
Priloha &. 2: Zoznam subdodavatel'ov

...................................

V Ziline, diia 44102420 V Cadei. dita 2302020

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

G}Eﬁ:’izium, Hlinska 29, Zilina BM-MONT ,s.r.o
¢. Ing. Jarmila Turofiova, p. Martin BRISUDA,
riaditelka Skoly konatel” spolo¢nosti
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